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第一章  投标邀请
合肥周谷堆置业有限公司及合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司对中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）进行公开招标，诚邀具有资质的单位参与投标。
一、招标简介
1.项目名称：中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）
2.项目编号：HBZ-21010-ZGD03
3.招标范围：中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）中的设计、材料采购、施工、验收及配套保修服务。
[bookmark: OLE_LINK2]4.项目概算：1041265.56元（标段一:住宅二期791815.37元；标段二:蔬菜二期249450.19元。）
5.承包方式：
（1）本工程承包价以投标单位在投标报价时提供的《开标一览表》表中的“投标总价”为准。
（2）投标单位一旦中标，不得将本工程转（分）包给第三方，否则，招标人有权中止合同，所发生的一切经济损失概由承包单位承担，并赔偿由此给招标人造成的损失。
（3）投标单位应根据招标人提供的《建筑专业施工图纸》及《技术规范书》等（详见附件）自行设计并作出全费用报价。
二、投标人要求
1.具有独立法人及一般纳税人资格，并具有有效期内的安全生产许可证。
2.投标单位必须具备通信工程施工总承包二级及以上资质或通信息息网络系统集成乙级及以上资质。
3.拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上建造师资格和有效安全生产考核B类及以上证书，项目经理须是投标人本单位人员。(提供距投标截止日半年以来任意连续3个月的社保证明）
4.2018年1月1日以来承担过3个合同价不小于75万元的通信工程施工项目。（提供业绩合同证明）
5.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。如有以下记录，招标人有权取消其投标资格。）：
5.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
5.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
5.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
5.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
    6.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。如有以下记录，招标人有权取消其投标资格。）：
    6.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。
    6.2投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
    6.3投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
7. 本项目不接受联合体投标。
注：以上证明文件复印件加盖公章后做入投标文件；
   三、标书领取日期及方法
1.标书领取日期：2021年2月22日至2021年3月2日
2.标书领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→招商合作→招标公告末端下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、报名资格预审   
    意向投标人将招标文件投标人要求中的证明材料发送至邮箱（517820169@qq.com）接受资格审查，审查合格的投标单位以转账的方式缴纳投标保证金，未按时参加资格审查的投标人，招标人有权不接受其投标。报名资料须注明项目名称及联系方式。
五、踏勘现场
 招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。
六、投标保证金及转账信息
2021年3月2日17:00前（以实际到账时间为准）通过从投标人基本帐户转账的方式缴纳投标保证金壹万贰仟元整（标段一:合肥周谷堆置业有限公司住宅二期：玖仟元整；标段二:合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司蔬菜二期:叁仟元整）。如中标，待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
    转账资料：
名称:合肥周谷堆置业有限公司
开户行:中国银行合肥四牌楼支行
账号:178226514343
转账金额：9000元（玖仟元整）（转帐时请备注“中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）标段一投标保证金”）
名称:合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
开户行:徽商银行合肥庐阳支行 
账号:1021401021000280076
转账金额：3000元（叁仟元整）（转帐时请备注“中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）标段二投标保证金”）
下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；
（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的；
（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
七、开标时间：2021年3月4日9:40（如有调整，另行通知）
    开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团12楼1209室
   八、联 系 人：赵工0551－65771070（资质审查）曹工 0551－62970015 （项目咨询）
第二章  投标须知
    一、说明及注意事项
    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
 2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表（标段一、标段二分别制作报价表）、投标事项承诺、本项目的施工方案及三网共建设计施工图纸等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等。
    3.投标报价说明
    3.1招标内容、工程量清单、答疑文件、设计文件以及有关文件等，除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、工程结算一律使用人民币。
 3.2投标方须按照全费用工程量清单计价模式制作报价清单，投标总报价为含税（9%增值税专用发票）报价。
[bookmark: _GoBack]3.3报价依据及内容：根据招标单位提供的建筑专业施工图纸、招标文件要求、《技术规范书》等，结合现场具体情况、周边情况等，投标时提供三网共建设计施工图纸及根据设计图纸作出全费用工程量清单报价，并列出详细报价清单。报价内容包括但不限于：所有施工项目的人工费、材料费、机械费、安全文明施工费等措施费、运输费、材料二次及多次转运费、场内材料及成品、半成品保护费﹑检测检验试验费、建渣清理外运、施工用水用电费、与相关单位的配合费、利润、税金、相关政府部门验收或检验及取得收费许可证相关所有等各种费用、各种管理费、完工清理、采管费、规费以及停水停电应急措施费、施工噪音环保措施费等为完成本工程的实施所发生的所有风险、责任的全部费用。
   3.4投标方在投标时应注明所用材料的厂家、产地、品牌、规格型号。
3.5投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
3.6对设计图、详细施工图、技术要求及报送施工方案、施工措施中部分未明确，投标单位应按相关规范规程要求及招标人要求完成。
4.投标单位应根据招标人提供的建筑专业施工图纸自行设计本项目的施工方案及施工图纸，投标时提供。
   5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。
   6.投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单。
   7.外省企业须在本省设立分公司，并在建筑行政主管部门和工商行政部门办理的备案登记手续且年检合格。
8.本工程承包价以投标单位在投标报价时提供的《投标报价》表中的“投标报价”为准，现场施工过程中可以根据现场情况优化施工方案减少损耗，施工结束后具体施工量将依据审计结果为准，但不可超出《投标报价》表的范围，施工过程不做增补。
9.双方根据本工程特点，商定的其它变更范围： 在招标人确认且审查合格的施工范围内，因中标人设计失误（如尺寸标注不明、做法标注不明、材料设备选型价差、未执行相关设计规范、中标人未执行招标设计需求产生的漏项等）产生的工程变更所造成的一切经济损失由中标人承担，此类工程变更不予经济签证。因招标人原因引起的工程变更，必须按招标人单位相关制度办理经济签证，否则不予结算。
    二、投标文件的递交
1.投标文件的密封和标记
1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章并在每页加盖投标人章；
1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。施工方案及CAD版设计施工图纸、商务报价清单文件须用优盘拷贝与投标文件一同封装递交。
2.投标文件的递交
2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    三、开标、评标和定标
1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；
2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标， 2021年3月4日9:00-9:30，请与投标文件一致的被授权代表本人将《投标文件》送至安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团楼下（因疫情防控要求，本次开标采用远程视频方式。届时我司开标人员在楼下接收标书和样品。），被授权代表须出示身份证原件。被授权代表逾期未到达，视为弃权；逾期未达且未提前书面说明的，投标保证金不予退还。
    3.开标时，评委会根据《招标文件》规定的流程依次查询投标人网上资信情况，合格后查验《投标文件》的密封状况，确认无误后拆封唱标。
4.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
5.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
6.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
7.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    8.废标处理
    有下列情况之一的投标文件为废标：
    ⑴未按本须知投标要求进行报价的；
    ⑵未加盖投标人公章的；
    ⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    ⑷投标报价超过项目控制价的；
    ⑸严重违反招标纪律的；
    ⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    ⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    ⑻投标文件存在缺项、漏项的；
    ⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    ⑽其他未实质性响应招标文件要求的。
    9.二次招标
9.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
9.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
9.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
10.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号百大集团办公楼A楼1503 百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
1.合同签订
1.1确定中标人及相关事宜后，合肥周谷堆置业有限公司（标段一）、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司（标段二）分别与中标人签订合同，合同中分别附相应清单。
1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
1.4履约保证金缴纳完成后签订合同。
2.合同条款
2.1详见附件四《合同模板》，合同签订以此为准。。
3.合同执行
3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
    六、履约保证金
中标人需在接到中标结果通知2日内向合肥周谷堆置业有限公司及合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司分别缴纳履约保证金，履约保证金为对应合同标段金额的10%，待经合肥市电信基础设施共建办公室对工程验收合格具备宽带、电话接入条件并获得共建办出具验收合格书和接入许可之后，无息退还。
    七、特别提示
1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。
2.因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。
3.工程开工日期以招标人发出的开工指令为准；投标人应当知悉，计划开工日期之后，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致工程无法按计划开工；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延开工的风险，投标人承诺不因迟延开工向招标人主张变更或解除合同。
4.工程开工后，招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致工程停工的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。
5.施工过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目建设，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。


























[bookmark: _Toc352261087]第三章  评标办法
（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
（二）本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含资格条件、服务期限、付款方式、服务承诺以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为中标候选人。
（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。
（四）评标标准及说明
 1.评委会按商务报价由低到高顺序，对报价最低的投标人进行资格审查、符合性审查的以及商务标审查，直至确定中标候选人。
 2.评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。
3.评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。











（五）投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	通信工程施工总承包二级及以上资质或通信息息网络系统集成乙级及以上资质。
	提供年检有效的营业执照及资质证书复印件并加盖单位公章。（原件备查）

	2
	2018年1月1日以来承担过3个合同价不小于75万元的通信工程施工项目。
	提供全套合同复印件加盖公章。（原件备查）

	3
	拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上建造师资格和有效安全生产考核B类及以上证书，项目经理须是投标人本单位人员(须提交2020年7月以来3个月的社保证明）。
	提供项目经理证书及社保证明复印件并加盖单位公章。（原件备查）

	4
	本项目不接受联合体投标
	

	5
	不良行为记录查询
	以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准

	6
	不良信用记录查询
	以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	施工周期、付款方式响应情况
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效总报价

	8
	实质性要求响应情况
	符合招标文件要求

	9
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查）



































第四章  施工内容及要求

    一、工程概况：
合肥周谷堆置业有限公司及合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司，中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化），三网共建办要求甲方自行建设，并且设计与施工需经过三网共建办验收合格。按照现场条件标段一：合肥周谷堆置业有限公司住宅二期工程覆盖11栋单体楼，覆盖户数约838点位，标段二：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司蔬菜二期4栋，覆盖户数约264点位，合计1102个点位，为每户提供通讯线路入户。
     二、主要设备、材料参数及要求
下表中的主要设备、材料参数及要求为本次项目的基本要求，投标单位不得低于以下参数及要求，依据三网办验收及通讯营运商通讯接入的要求，投标单位可自行提高要求。（费用不予调整）
	设备名称
	设备型号及技术参数
	推荐品牌

	开挖管道（宽0.4m*深0.8m）
	挖土、运土、夯填、申报、保洁、协调、安全措施、管线保护、明排水等
	

	SSK砖砌小手孔（0.5m*0.45m）
	1.挖运土2.垫层铺筑3.混凝土浇注4.养生5.砌筑6.勾缝7.抹面8.防腐9.盖板、过梁制作安装10.井盖井座制作安装11.回填；井盖采用防盗型重型铸铁球墨井盖（抗后轮碾压力360ＫＮ以上）
	防盗型重型铸铁球墨井盖推荐品牌：宿州迅达
江皖
金源

	SK1砖砌小手孔（0.84m*0.45m）
	1.挖运土2.垫层铺筑3.混凝土浇注4.养生5.砌筑6.勾缝7.抹面8.防腐9.盖板、过梁制作安装10.井盖井座制作安装11.回填；井盖采用防盗型重型铸铁球墨井盖（抗后轮碾压力360ＫＮ以上）
	防盗型重型铸铁球墨井盖推荐品牌：宿州迅达
江皖
金源

	铺设φ110PVC管
	1.垫层铺筑2.混凝土基础浇筑3.管道防腐4.管道铺设5.管道接口6.混凝土管座浇筑7.预制管枕安装8.井壁（墙）凿洞9.管径PVC110管。
	湖北凯乐
四川康泰广东德塑

	布放12芯光缆
	1、GYTA 光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松
套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            
2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，
3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：12芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 
4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM
5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）
6、提供25年质量保证
	富通
烽火
亨通

	布放24芯光缆
	1、GYTA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松
套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            
2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，
3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：24芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 
4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM
5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）
6、提供25年质量保证
	富通
烽火
亨通

	布放36芯光缆
	1、GYTA 光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松
套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            
2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，
3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：36芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 
4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM
5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）
6、提供25年质量保证
	富通
烽火
亨通

	布放48芯光缆
	1、GYTA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松
套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            
2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，
3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：48芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 
4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM
5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）
6、提供25年质量保证
	富通
烽火
亨通

	布放72芯光缆
	1、GYTA 光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松
套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            
2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，
3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：72芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 
4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM
5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）
6、提供25年质量保证
	富通
烽火
亨通

	布放96芯光缆
	1、GYTA 光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松
套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            
2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，
3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：96芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 
4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM
5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）
6、提供25年质量保证
	富通
烽火
亨通

	布放144芯光缆
	1、GYTA 光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松
套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            
2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，
3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：144芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 
4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM
5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）
6、提供25年质量保证
	富通
烽火
亨通

	布放单芯皮线光缆
	横截面呈8字型，加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。
	富通
烽火
亨通

	72芯光缆接头盒
	规格：435×190×120、材质：PC(阻燃聚碳酸酯)、颜色：黑色、产品特点：容量：72芯、进出口数：4孔、最大光缆直径：φ20；最小光缆直径：φ10、主要技术参数 、环境温度：－40℃～＋60℃、 大气压力：70～106KPa、 抗拉伸力：＞1000N、 抗压力 ：＞2000N/10cm2压力，时间1min、 绝缘电阻：＞2×104MΩ、 耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧、应用范围：用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通、接续和分歧连续，并起到保护接头的作用
	烽火
长跃
中天

	96芯光缆接头盒
	规格：435×190×120、材质：PC(阻燃聚碳酸酯)、颜色：黑色、产品特点：容量：96芯、进出口数：4孔、最大光缆直径：φ20；最小光缆直径：φ10、主要技术参数 、环境温度：－40℃～＋60℃、 大气压力：70～106KPa、 抗拉伸力：＞1000N、 抗压力 ：＞2000N/10cm2压力，时间1min、 绝缘电阻：＞2×104MΩ、 耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧、应用范围：用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通、接续和分歧连续，并起到保护接头的作用
	烽火
长跃
中天

	144芯光缆接头盒
	规格：435×190×120、材质：PC(阻燃聚碳酸酯)、颜色：黑色、产品特点：容量：144芯、进出口数：4孔、最大光缆直径：φ20；最小光缆直径：φ10、主要技术参数 、环境温度：－40℃～＋60℃、 大气压力：70～106KPa、 抗拉伸力：＞1000N、 抗压力 ：＞2000N/10cm2压力，时间1min、 绝缘电阻：＞2×104MΩ、 耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧、应用范围：用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通、接续和分歧连续，并起到保护接头的作用
	烽火
长跃
中天

	12芯安装光缆配线箱
	适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB；回波损耗:APC型≥60dB，UPC 型≥50dB，PC型≥40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（直流）。耐电压：≥3000V（直流）1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积：>6mm2 ，接地处有明显的接地标志。
	光谱光电
华脉
日海

	24芯安装光缆配线箱
	适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB；回波损耗:APC型≥60dB，UPC 型≥50dB，PC型≥40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（直流）。耐电压：≥3000V（直流）1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积：>6mm2 ，接地处有明显的接地标志。
	光谱光电  华脉
日海

	36芯安装光缆配线箱
	适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB；回波损耗:APC型≥60dB，UPC 型≥50dB，PC型≥40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（直流）。耐电压：≥3000V（直流）1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积：>6mm2 ，接地处有明显的接地标志。
	光谱光电  华脉
日海

	安装720芯ODF架
	1.符合ANSI/EIA   RS-310-D DIN41491   PART1 IEC297-2   DIN41494  PART7  GB/T3047.2-92标准,兼容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准
2.外观高雅，全新设计的服务器机柜更体现出管理服务器能力
3.良好的兼容性，能适应更多的服务器，完美通风设计
4.带透气孔的前门和后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性
5.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整
6.可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送风、防鼠的要求
7.左右门，前后门全部可拆卸，全方位操作
8.可同时按装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载可达1000KG
9.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准
10.主体颜色可选择：黑色或灰色,机柜前门后门可根据现在施工需要选择（比如网孔门，玻璃门，单开或双开等）11、含PDU供电电源接头满足甲方设备使用需求，不低于2个16安培的PDU
11.高度、宽度、深度可选择 多项配件可选
12.材料：采用优质宝钢冷轧钢板
13.前后网孔门透风率达80%以上                                                                       14.通过ROSH，600*600*2000mm；
15.含供电电源接头满足甲方设备使用需求；
	光谱光电  华脉
日海


备注：
1.投标人根据国家及项目所在地相关规范、标准及招标人提供的图纸等资料编制投标文件（包括施工方案、施工图纸、工程量清单及报价等）。
2. 投标人应积极配合装饰、主体及各专业施工单位，按招标人要求完成承包范围内的工作内容。
3.中标后，中标人施工具体材料的采购及施工工艺必须符合合肥市电信基础设施共建联合工作办公室相关标准与规范，最终必须保证工程验收通过，如未通过项目验收或部分标段通过验收，招标人有权处以 50 万元的罚款并解除施工合同。
4.投标人须依据相关政策和规范要求完成合肥周谷堆住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）的设计和施工。
5.投标人须根据设计情况将材料设备和施工内容填写《全费用工程量清单》中做为投标文件，投标人自行填写名称、数量、单位、价格等内容，并做价格汇总做为最终投标价格。
三、工期要求
总包工程竣工后的15个日历天，以开工令日期开始计算工期，该工期包括竣工验收合格及三网办验收和通讯营运商的总线接入（通讯营运的接入以业主可在通讯营商营业网点办理开机业务为准）。
四、质量要求
（一）工程质量要求：必须达到国家验收标准的合格等级、符合建设工程强制性条文的相关要求、符合设计规范要求、符合国家及项目所在地的相关要求并符合招标人的要求。
（二）工程质量验收标准：以本工程执行的工程设计和施工技术规范等资料和文件及工程合同为依据，执行国家规定的相关工程验收规范和质量检验评定标准及相关行业标准，满足三网办的验收条件并实现通讯运营商的总线接入。
（三）投标人的工程质量有不符合要求的，招标人有权要求投标人停工、返工，直至解除合同。返工费用由投标人承担，工期不予顺延。投标人应承担相关违约责任。
（四）质保期一年，自竣工验收合格之日起算。在质保期内，如出现质量问题，投标人需在24小时内负责免费维修。
五、设备、材料要求
（一）本工程所需的全部材料（设备）均由投标人负责采购运送至工地现场，并对材料（设备）质量负责。材料、设备质量、性能各方面必须满足设计、相关规范标准的要求。中标后，投标单位采购的所有材料设备必须先送样品给招标人审核，通过后方可进场。
（二）招标范围内所有材料设备的检验试验费、调试费（含招标人采购材料设备、代供代付代扣材料及双方约定品牌、生产厂家材料设备等）由投标人负责，考虑在投标报价中。结算时不再另计。不合格的材料不得在工程上使用，否则招标人有权追究投标人的违约责任。
（三）投标人提供的材料必须保证质量、全新、安全、可靠，其性能、品种、型号规格必须满足招标人（所有材料设备进场前必须经过招标人审核同意后方可进场）要求、主管部门、国家、项目所在地的相关技术规范、标准要求，符合国标标准，一次性通过招标人及相关主管部门验收。































第五章  附  件
一、投标文件格式
格式1  投标承诺书
致：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司及合肥周谷堆置业有限公司
    根据贵司   HBZ-21010-ZGD03   招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：
（1）开标一览表
（2）工程预算表及主要设备材料表
（3）投标事项承诺
（4）特别声明
（5）投标资格证明文件
    同时，签字代表宣布承诺如下：
⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。
⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。
⑶投标人在交付有关保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同、签订合同后未按时完工或工程存有质量问题等违规行为，招标人有权没收该保证金。
⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
特此承诺

投标人（公章）：
                                        企业法人（签字）：
                                        授权代表（签字）：
二〇二一年月日



格式2  开标一览表

	项目名称
	中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）

	招标编号
	HBZ-21010-ZGD03

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	工期
	是否响应招标要求

	2
	质保期
	是否响应招标要求

	3
	付款方式
	是否响应招标要求

	4
	备注
	

	二、商务报价

	1
	投标总报价
（含9%税率）
	总报价：大写：人民币                    ；小写：￥         元；
标段一：大写：人民币                    ；小写：￥         元 ；
标段二；大写：人民币                    ；小写：￥         元 。

	
	备 注
	


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：
联系方式：                                      二〇二一年月日

注：（1）招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。
（2）分项报价表格式按工程量清单计价模式报价格式。




格式3 采用全费用工程量清单计价模式报价（根据自行设计施工图纸报价）

投标人：（盖章）
格式4  投标承诺事项
    内容包括如下：
    1.对工期的承诺；
    2.对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；
    3.投标人的其他承诺　
二、投标资格证明文件
    投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：
    1.投标人简介、通讯方式
    2.开户银行名称及地址
    3.与标的物有关的情况
    4.投标人认为需要声明的其它情况  
三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司及合肥周谷堆置业有限公司：
我公司于2021年  月  日参加项目招投标，交纳保证金壹万贰仟元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	
此处粘贴转账单复印件





                 投标人签章：
                 2021年   月    日 

合同模板
中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）项目施工合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：中国合肥农产品国际物流园住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）项目
　　工程地点：合肥市瑶海区和平路与水东路交口 
　　工程内容：为施工范围内每户提供通讯线路入户，具体详见图纸和清单  
　　资金来源：＿＿＿自筹＿＿＿
　　二、工程承包范围
　　承包范围：＿施工图纸及清单内所有内容 ＿
　　三、合同工期
开工日期：（以开工令时间为准）
竣工日期：以开工令发出后15日内。
　　合同工期总日历天数15天。
　　四、质量标准
工程质量标准：＿＿本工程质量目标为合格。施工过程质量满足设计要求、符合相应验收标准。
　　五、合同价款      
1.合同(含税)价为：
本合同款价款采购方式确定，合同价款中包括的风险范围： 人工、材料、机械费用的市场价格变化，除不可抗力以外的其他风险。
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）    /      (¥  /元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）      /         (¥     /     元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）       /        (¥     /     元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）      /      (¥    /   元)。
六、组成合同的文件及解释顺序：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、适用的法律和法规
需要明示的法律、行政法规：   /   
适用标准、规范：/         
国内没有相应标准、规范时的约定：       /      
八、图纸
8.1承包人自行设计工程图纸，费用自理。
8.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
8.3未经发包人许可，不得将图纸泄露给第三方。
九、发包人工作
　　9.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：＿  施工场地已具备施工需求＿＿＿
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人投标报价已经包含水、电、网络等所有费用，施工水、电、网络等由承包人自行解决。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿
　（4）由发包人办理的施工所需证件、时间批件的名称和完成：按政府部门相关流程办理，承包人进行配合及协助（如需要）。
　　（5）图纸会审和设计交底时间：以实际情况为准   。
　　（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     
　　（7）双方约定发包人应做的其他工作：＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　9．2发包人委托承包人办理的工作：＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　十、承包人工作
承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1） 应提供计划、报表的名称及完成时间：＿＿承包人应在进场施工前3日内报书面总进度计划表，并按照发包人批复的进度计划进行施工。＿
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责现场的施工安全、保卫、照明及场内外交口交通疏导，按相关标准搞好施工现场管理，其费用由承包人承担。　
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人自行承担
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按合肥市有关规定办理并承担相应费用。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，并承担相应费用，保护期间发生的损坏由承包人自费修复。
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等保护要求及费用承担：＿＿＿承包人负责保护处理，费用由承包人承担＿＿＿。
（7）工程地质和地下管线资料：＿由承包人自行勘探，因承包人未勘探或勘探不详造成的一切损失由承包人承担＿＿
（8）施工场地清洁卫生的要求：必须达到合肥市工地标准要求，发包人不另行支付费用。　　
（9）双方约定承包人应做的其他工作：＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　十一、发包人派驻的工程师和承包人项目经理
11.1发包人派驻的人员： 
　　职权：执行发包人公司对项目管理的制度及授权
11.2承包人项目经理
姓名：＿＿职务：＿＿＿＿
　　十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十四、进度计划
承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
　　十五、开工及延期开工
　　15．1承包人应当按照本合同规定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 
15．2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
15．3暂停施工
　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，工期相应顺延；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
　　15．4双方约定工期顺延的情况：＿＿本项目无工期顺延 ＿
　　十六、工程竣工
　　16．1承包人必须按照本合同约定的竣工日期的工期竣工。
　　16．2因承包人原因不能按照本合同约定的竣工日期的工期竣工的，承包人承担违约责任。
16．3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。
　　十七、质量与检验
　　17．1工程质量
（1）质量标准：工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
　　17．2检查和返工
　　（1）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
　　（2）工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
　　十八、隐蔽工程和中间验收
18．1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
双方约定中间验收部位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　18．2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
　　18．3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
　　18．4重新检验
　　无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
　十九、工程试车
该工程是否需要试车      /       
如需要试车，则：
（1）试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
　　（2）设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
　　（3）工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
　　（4）设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
　　（5）双方责任
　　a.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
　　b.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
　　c.由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
　　d.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
　　e.投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
　　f . 试车费用的承担：＿＿＿/＿＿＿
　　二十、安全施工
　　20．1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
20．2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
20．3承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应做好安全防护措施，防护措施费用由承包人承担。
20．4本工程保质保量完成、安全生产，如发生安全责任事故，或第三方人身、财产损失，承包人承担全部经济损失及法律责任。
　　二十一、事故处理
　　21．1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担发生的费用。
　  二十二、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿
　　扣回工程款的时间、比例：＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、工程款（进度款）支付
本合同以人民币付款。 具体付款方式：
标段一：全部设备进场由甲方及监理方清点检验合格后支付至合同价的30%，经合肥市电信基础设施共建办公室对工程验收合格具备宽带、电话接入条件并获得共建办出具验收合格书和接入许可，经甲方及监理方签字验收合格后向乙方支付至合同总金额60%，完成工程结算审计后再付至审计价款的97%（中标人需开具 100%全款增值税发票），余款3%待质保期满后（质保期一年，自竣工验收合格之日起算）一次性无息付清。中标人在每次申请付款前，均应按照招标人要求开具相应数额的增值税专用发票。
标段二：全部设备进场由甲方及监理方清点检验合格后支付至合同价的30%，经合肥市电信基础设施共建办公室对工程验收合格具备宽带、电话接入条件并获得共建办出具验收合格书和接入许可，经甲方及监理方签字验收合格后向乙方支付至合同总金额60%，完成工程结算审计后再付至审计价款的97%（中标人需开具 100%全款增值税发票），余款3%待质保期满后（质保期一年，自竣工验收合格之日起算）一次性无息付清。中标人在每次申请付款前，均应按照招标人要求开具相应数额的增值税专用发票。
发票事项：每次付款前乙方需向甲方提供等额的9%增值税专用发票。
二十四、材料设备供应
24．1发包人供应材料设备
发包人供应材料设备的结算方法：＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿
　　24．2承包人采购材料设备
　　（1）承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
　　（2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　（3）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
　　（4）工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　（5）承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
　　（6）承包人采购材料设备的其他约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、竣工验收
　　25．1竣工验收
工程具备竣工验收条件，承包人按国家和本市工程竣工有关规定，向发包人提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包人10天内组织验收。发包人不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
25．2承包人提供竣工图的约定：承包人提供6全套竣工图（含电子版），所有竣工图应为新图纸。
二十六、竣工结算审核
26.1对于承包人提交的工程竣工结算，发包人委托复核方进行审核，经双方认可后生效，全部工程价款，须以结算审计后的价款为准。作为工程结算价款支付的依据。
26.2发包人对承包人提交的工程竣工结算进行审核的前提条件：
（1） 工程竣工验收合格，并完成竣工手续（因发包人资料不全的除外）。
（2） 承包人提交完整、真实、有效的结算资料。
（3） 经合肥市电信基础设施共建办公室对工程验收合格具备宽带、电话接入条件并获得共建办出具验收合格书和接入许可。
（4） 工程已完好地移交发包人。
（5） 工程无重大遗留问题（质量、安全、农民工工资等）。
26.3根据合政〔2018〕16号文要求，工程结算审计核减额超过报审金额10%的，其超过10%以上部分的审计咨询费用由施工单位（合同乙方）承担，建设单位在支付工程结算款时予以代扣，并支付给审计委托的工程造价咨询单位。
26.4承包人必须保证所提交的结算资料真实，若发现承包人提交虚假结算资料的，审核开始的时间自发现该资料为虚假资料之日起顺延30日后重新开始计算，并在结算中按虚假资料结算价格的两倍扣除。
26.5发包人提供的与工程有关的资料也是结算审核依据；与承包人提供的资料有冲突的，审核人员可以通过现场查勘或监理工程师的证明进行取舍。
二十七、质量保修
　　27．1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
　　二十八、违约、索赔和争议
　　28．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
　　违反工程预付款、进度款约定发包人应承担的违约责任：＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　双方约定的发包人其他违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　28．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
　　违反合同关于工期约定承包人应承担的违约责任：每延期竣工一天，承包人支付五千元违约金；延期竣工超过   天，发包人有权解除合同，承包人应按   千元/天向发包人支付违约金并赔偿发包人全部直接和间接损失。
违反关于工程质量约定承包人应承担的违约责任：发包人在工程期间会不定期对工程质量进行检查，每不合格一次，承包人按5000元/次向发包人支付违约金并赔偿发包人全部直接和间接损失并。承包人自行承担返工整改相关的费用和损失，因此造成工期延误的，承包人按约定承担相关违约责任。
双方约定的承包人其他违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 二十九、争议
　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 （二） 种方式解决：
　　（一）提交　/仲裁委员会仲裁；
　　（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
　　三十、其他
30．1本工程不得分包、转包。
30．2变更
30．2.1变更的范围
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围： 在招标人确认且审查合格的施工范围内，因中标人设计失误（如尺寸标注不明、做法标注不明、材料设备选型价差、未执行相关设计规范、中标人未执行招标设计需求产生的漏项等）产生的工程变更所造成的一切经济损失由中标人承担，此类工程变更不予经济签证。因招标人原因（具体指：政策性原因、调整招标范围、改变设计标准）引起的工程变更，必须按招标人单位相关制度办理经济签证，招标人、监理方及跟踪审计签字确认后方可进行结算。
三十一、保险
　　31．1工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
　　31．2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。
　　31．3承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　31．4发包人投保内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　31．5承包人投保内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、担保
本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：＿＿＿＿/＿＿＿＿＿担保合同作为本合同附件。
　　（2）承包人向发包人提供履约保证金，本项目履约保证金为对应标段金额的10%人民币（取整）,标段一转账公司为：合肥周谷堆置业有限公司，收取方式为 ，期限至项目验收合格。
标段二转账公司为合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司，收取方式为，期限至项目验收合格。
　　（3）双方约定的其他担保事项：＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　  三十三、合同解除
　　33．1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
33．2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
　　33．3有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
　　（1）因不可抗力致使合同无法履行；
　　（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
　　33．4一方依据32．2、32．3、32．4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第28条关于争议的约定处理。
　　33．5合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
33．6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
三十四、施工人员及农民工工资管理
1.乙方须严格遵守合建（2019）224 号文件《关于进一步落实房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制管理工作的通知》的规定，依托“合肥市建设行业监管综合服务平台”（合肥市工程建设云平台）开展项目建筑工人实名信息登记、认证、考勤、工资代发及数据上传等实名制相关工作。 
2.乙方在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同；严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55 号文件）的规定，执行农民工工资发放。
3．本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为______________，账号：______________; 
4. 本工程工资性工程款______________元； 
5．发包人在监理人签发开工报告后 10 日内，将首月工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。之后发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款(当月已完工程量的安装工程性工程款的 20%，不含设备款)转入农民工工资专用账户。 
6．发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。 
7．承包人每月 25 日前上报本工程农民工工资清单，每月 10 日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。 
8．工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。 
9．工程竣工验收后，承包人在申请支付至合同价 60%工程款时，须提供农民工工资结清证明，否则发包人将相关款项支付至农民工工资专户。 
10. 若承包人施工人员全部为其本公司员工，则须提供施工人员进场施工当月前一个月的相关社保证明，并提交发包人备案，则上述 2 至 9 条双方无须执行。

三十五、补充条款
         无                                                                 


三十六、合同生效
合同订立时间：2021年月日　　　　
合同订立地点：＿＿＿合肥＿＿＿＿＿＿　　　　
本合同双方＿＿自双方签字盖章＿＿后生效。


发包人（公章）：                           承包人（公章）：

法定代表人：　　法定代表人：　　　　
委托代理人：　　 委托代理人：　　　　
电　　话：　　 电　　话：　　　　　　　　
开户银行：　　开户银行：　　　　
账　　号：　 账　　号：　　　　
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