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第一章  报价邀请
合肥百货大楼集团六安百大金商都店（以下简称：六安百大）现对六安百大综合服务中心改造工程进行市场报价，诚邀具有响应资质的公司参与报价。
一、项目名称及内容
1.项目名称：六安百大综合服务中心改造工程（报价编号：2025BDJTGC00025 ）
2.项目地址：六安市皖西路与梅山路交汇口四楼
3.项目内容：六安百大综合服务中心改造工程，详见工程量清单
4.项目概算：9.569万元
二、报价人要求及报价文件组成要求
1.建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质
2.本项目不接受联合体报价
3.具备有效的安全生产许可证
4.投标人业绩要求：自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）须具备单个合同中含有合同金额不低于10万元装饰装修工程的施工业绩以上须同时满足
 注：报价时须提供营业执照（复印件加盖公章）、资质证书、报价承诺书、报价人授权代表人身份证复印件以及报价一览表。
三、报价报名
   1.报名及资质审查：2025年5月16日之前,9:00-12:00；15:00-17:00； 
2.报名地址：六安市皖西路与梅山路交汇口百大金商都四楼后保部。异地意向报价人可将上述文件扫描报审。资质文件报送邮箱23451667@qq.com。
3.联 系 人：（资质审查）张工 办公0564-3331612；手机：15956494441
4.标书领取：登录网站下载标书（下载标书的单位按要求进行资格审查）http://www.hfbdjt.com/CpNewsCenter/Index?md=luanbaida
四、报价保证金  
资质审查合格报价人于2025年5月17日10:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳报价保证金壹仟元整，如中标转为履约保证金，待工程完工验收合格后无息退还；如未中标，报价结束后无息退还。如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违约行为，报价人有权没收该保证金。

转账资料：名  称：合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司
开户行： 中国建设银行六安滨河支行
帐  号：91341500678917090D 
（转帐时请备注“六安百大综合服务中心改造工程报价保证金”）
五、开标时间：2025年5月18日10:00 （如有调整，另行通知）
   开标地点：六安市皖西路与梅山路交汇口百大金商都四楼会议室

第二章  报价须知
一、说明及注意事项
1.报价文件的编写要求
⑴报价人须以报价人正式发布的《报价文件》为制作《报价文件》的依据；
⑵报价人应仔细阅读报价文件的所有内容，按报价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
⑶报价文件的书面内容不得涂抹或改写；
⑷满足本报价文件规定的其它要求。
2.报价文件由以下部分构成
⑴报价承诺书、开标一览表、工程量清单表、主要设备材料清单、报价事项承诺等；
⑵施工工期及施工方案；
⑶报价资格证明文件及同类项目合同；
3.报价报价说明及依据
⑴报价内容、工程量清单、答疑文件、设计变更以及有关文件等；
⑵国家、行业、地方有关技术标准规范,定额工程量计算规则及计量单位；
⑶材料价格：由报价单位市场询价报价，材料质量必须满足相关标准规范。
⑷报价方在报价时应注明所用材料的厂家、品牌、规格。
⑸报价方统一按照工程量清单格式进行报价，所有价格均为含税报价。后期结算执行中标单价，实际工程量按照审计数量为准。
⑹报价报价是指维修工程竣工验收合格开据专用发票（9%增值税）后的价格，包括设备的运输、安装、调试、检测、验收和质保期间的维保费等工程施工中所产生的一切费用。报价报价不得高于本项目概算，否则视为废标。
4.报价人自行踏勘现场，所产生的费用自理。现场联系人：张工15956494441；如对项目存疑，请于2025年5月15日17时之前以书面形式报送至 23451667@qq.com邮箱。简单疑问，直接解答；足以影响报价报价的疑问，以文件方式答疑。
5.请报价人接到报价文件后,认真审阅和全面理解报价文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果报价人的报价文件不符合报价文件要求，该报价文件将被拒绝，责任自负。
6.报价人在交付报价（履约）保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，报价人有权没收报价（履约）保证金并记入六安百大报价黑名单；资审通过放弃报价的请在开标前3日内以书面形式告知报价人，否则没收报价保证金。
二、报价文件的递交
1.报价文件的密封和标记
⑴报价文件应密封，并在封面注明报价编号、报价项目等，同时在密封处加盖骑缝章并在每页加盖报价人章；
2.报价文件的递交、修改和撤回
⑴报价人应在报价截止时间前将密封合格的报价文件送达开标现场；
⑵报价人递交报价文件后，可修改或撤回报价文件，但必须在报价截止时间前书面通知报价人；报价截止后不得修改或撤回报价文件。
三、开标、评标和定标
1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有报价人，以报价文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较报价文件以及定标等意见，均不得向报价人及与评标无关的人员透露；
2.报价管理委员会按报价邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与报价书一致的授权代表本人到开标现场参与开标。（授权代表须出示身份证原件）
3.开标时，查验报价文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
4.本次评标采用有效最低价法，报价委员会在确定各报价人对报价做到实质性响应后，即资格审查、商务标（报价报价书有无算术差错、疑问、漏项、报价是否合理）、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效报价报价最低的报价人为中标候选人。
5.报价人不承诺报价最低的报价人能够中标，也不向落标的报价人退还报价文件。
6.如符合专业条件的报价人或对报价文件作实质响应的报价人只有两家，评委会将视情况现场改为竞争性谈判；
7.报价人依据公开、公平、公正原则进行评定标，报价人若认为本次报价过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：六安市金安区皖西路与梅山路交汇口百大金商都购物中心四楼工会纪检。
8.废标处理
有下列情况之一的报价文件为废标：
⑴未按本须知报价要求进行报价的；
⑵未加盖报价人公章的；
⑶报价文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
⑷不满足报价文件合格报价人要求的；
⑸严重违反报价纪律的；
⑹报价文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
⑺报价单位在一份报价文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
⑻报价文件存在缺项、漏项的；
⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
⑽其他未实质性响应报价文件要求的。
四、报价文件的澄清
1.为了有助于报价文件的审查、评估和比较，报价人有权向报价人质疑并请报价人澄清其报价内容。报价人应当按照报价人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
2.重要的澄清应是书面的，但不得对报价内容进行实质性修改。
五、合同的确定
㈠合同签订
1.确定中标人及相关事宜后，甲方（报价人）、乙方（中标人）签订工程合同；
2.报价文件、中标人的报价文件（含澄清文件）均为签订合同的依据；
3.报价人在授予合同时有权对标的物的数量和服务予以适当的增加或减少；
4.中标人不与报价人签订工程合同的，报价人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。
㈡合同主要条款
1.付款方式：本工程不付预付款及进度款；工程完工，经甲方驻现场代表审核签字认可后支付合同款的80%，验收合格经决算审计后，付至决算审计价格的97%，余额3%作为质保金，质保期满经质量回访合格后一次性无息付清。
2.工期：20个日历天；
3.质保期限：免费质保期自竣工验收合格之日起壹年；
4.履约保证金：中标后报价保证金壹仟元整转为履约保证金，期限至工程验收合格后无息返还。
㈢合同执行
1.甲乙双方严格按合同条款执行；
2.因不可抗原因导致不能按时完工，乙方应提前以书面形式告知甲方；
3.如需变更合同内容，甲乙双方协商之后再定；
4.无特殊原因乙方拒不履行合同，报价人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任。

第3章 工程量清单及要求
1.工程量清单
	工程名称：                       六安百大综合服务中心改造工程

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	一、
	顶面.墙体.柜体.地面
	
	
	

	1
	轻钢龙骨石膏板吊顶
	m2
	145
	含国标50轻钢龙骨石膏板吊顶人工辅材

	2
	圆弧带灯槽异型吊顶
	m2
	20
	含国标50轻钢龙骨石膏板阻燃板吊顶人工辅材

	3
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	m2
	62
	含国标(GB/T)轻钢龙骨石膏板人工辅材

	4
	墙体饰面
	m2
	65
	含0.8cm碳晶板（防撞材质）.人工辅材

	5
	铝方通3.4m*0.1m*0.03m
	根
	12
	含配件人工辅材

	6
	顶面壁画
	m2
	20
	异型顶面壁纸含人工辅材

	7
	服务台柜体
	m
	16.2
	高0.86m*0.6m柜体.五金拉手柜门.异型休闲台1.5m.中庭休闲椅1.6米双面.免漆板制作含人工辅材

	8
	柜体人造石
	米
	30.4
	服务台台面.立面.异型休闲台.中庭休息台面.

	8
	简易书架.
	m
	3.6
	免漆板制作含人工辅材

	9
	地面地砖修补
	块
	15
	原地砖空鼓已拱起需更换600*600mm

	二、
	水电改造及其他部分
	
	
	

	1
	给水管
	m
	130
	直径PPR40cm品牌中财或联塑给水管道及配件等，人工辅材需在四楼顶上施工难度大 .水表一只.截止阀2只.含内丝弯头5个

	2
	排水管
	m
	35
	直径pvc50cm品牌中财或联塑给水管道及配件等，人工辅材需在3楼顶上施工难度大 

	3
	给.排水管顶面吊杆角铁支架安装
	m
	165
	吊杆10mm.角铁3*4cm材料.人工费用

	4
	电路 改造
	m 
	830
	其中绿宝电线4平方210米2.5平方620米PVC阻燃管300米.15回路电箱一只.电表（正泰）箱体.3套

	5
	正泰 空开
	个 
	11
	 c63.1个.c32带漏保1个.c16.9个.

	6
	 灯具
	项 
	1
	6寸LED筒灯20个.防眩射灯24个.轨道灯6米光源6个含人工安装

	7
	插座
	项 
	1
	公牛或正泰五孔插座12个.usb插座5个.16A3个

	8
	洗手台+镜子+龙头
	套
	1
	80--100cm免漆板柜体.大理石台面.银镜.龙头.三角阀5个.人工辅材

	9
	金属地脚线
	m
	58
	6--8cm铝合金含人工辅材配件

	10
	开孔
	个 
	5
	4楼地面向3楼顶面开63cm孔

	11
	乳胶漆
	m2
	290
	立邦乳胶漆腻子粉.二遍乳胶漆二批腻子粉

	12
	脚手架
	项 
	1
	含运输

	13
	软包坐垫
	m
	3.2
	5cm海绵表面布料可脱卸方便清洗

	14
	垃圾清理外运
	项 
	1
	施工中产生垃圾需自行处理



2.承包方式：包工，包料，包质量，包安全施工、包检测、包验收。
3.本次工程主要材料、配件的产品清单，注明规格型号，产地厂家、品牌、数量、单价、合价。所购材料必须是国标合格以上的产品，并符合现行国家的要求以及设计图纸要求。
4.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家须经报价人认可。如报价人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负，因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

二、人员到岗及履约要求：
1.报价人一旦中标，报价文件所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则报价人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给报价人造成的损失。
2.中标人不得擅自更换报价文件所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报经报价人同意，更换后人员不得低于中标人报价时所报人员资质和技术水平。报价人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
3.中标人未能按照承诺到岗尽职的，报价人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，否则报价人有权终止合同。
4.工期20个日历天，中标单位须按报价方要求按期组织人员进场施工。



















第四章  附  件
一、报价文件格式
格式1  报价承诺书
致合肥百货大楼集团六安百大金商都店：
    根据贵司                号报价文件要求，我司签字代表（姓名、职务）        已被正式授权代表报价人（报价人名称）        提交下述文件：
（1）开价一览表
（2）工程预算表
（3）报价事项承诺
（4）报价资格证明文件
    同时，签字代表宣布承诺如下：
1 报价人已详细阅读全部报价文件，并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。
2 报价人严格按照报价文件的规定报价，如被确定为报价成功人后，将全面履行合同。
报价人近三年来没有骗取报价成功和严重违约及重大质量、安全问题。
3 报价人同意提供报价人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
特此承诺


   报价人（公章）：
                                        企业法人（签字）：
                                        授权代表（签字）：
                                        二〇二五年  月  日






格式2  开标一览表
	项目名称
	六安百大综合服务中心改造工程

	项目编号
	2025BDJTGC00025

	报价人全称
	

	一、技术承诺

	1
	施工期
	是否响应询价文件要求

	2
	免费质保期
	是否响应询价文件要求

	3
	付款方式
	是否响应询价文件要求

	4
	备注
	如符合上述文件要求填写“响应”即可。

	二、商务报价

	1
	总报价
	大写：
人民币 ￥               ；


	注：1. 报价包含拆除、垃圾清运、增值税、措施费、施工人员保险等交付询价人使用前的一切费用。(提供9%建筑服务类增值税专用发票)。
    2.报价不得高于项目概算（9.569万元），否则视为无效报价。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：
联系方式：                                      二〇二五年  月  日




格式3  报价承诺事项
内容包括如下：
1.对工期的承诺；
2.对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；
3.报价人的其他承诺
二、报价资格证明文件
报价人除提供“报价人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：
1.报价人简介、通讯方式、开户银行名称及地址
2.与标的物有关的情况、报价人认为需要声明的其它情况
  
三、报价保证金退还申请书
合肥百货大楼集团六安百大金商都店：
我公司于2025年  月  日参加                          项目招报价，交纳保证金          元。如我公司未中标，请将该项目报价保证金退至以下帐号；如我公司中标，报价保证金退还事宜按报价邀请约定执行。
请予办理。

户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	
此处粘贴转账单复印件


 注：报价人需在开标前将申请书交给报价人，申请书不用密封在标书内。  

                 报价人：
                 2025年   月    日 
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第五章  合 同
零星维修改造工程合同

发包方（招标人、甲方）：    合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司                                                                                                           
承包方（中标人、乙方）：                                                   
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  六安百大综合服务中心改造   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、工程概况
1.1  工程名称： 六安百大综合服务中心改造工程
1.2  工程地点：  六安市金安区皖西路与梅山路交汇口四楼综合服务中心                           
1.3  工程范围和内容：
1.3.1六安百大综合服务中心改造工程等，具体范围以工程量清单及现场勘察为准。
 1.4  承包方式： 包工包料   
 1.5  合同工期：
计划开工日期：    年    月    日
计划竣工日期：    年    月    日
质保周期为一年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
工期总日历天数： 20 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
1.6  工程质量：合格  
1.7  合同价款（人民币大写）：暂定总价：大写：            （￥：     元）。
 第二条、甲方工作及责任
 2.1  开工前  7  天，向乙方提供施工图纸或作法，向乙方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。同时向乙方提供材料、工机具的堆放场所等，尽可能为乙方提供施工便利。
 2.2  指派              为甲方驻工地代表，负责合同履行、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续，对工程实施全面管理及协调工作等事宜。
2.3履行合同约定，按时按量支付相应工程款。
 第三条、乙方工作及责任
 3.1   指派                为乙方驻工地代表参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
 3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
 3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等设施设备。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（商户）的关系。
 3.4 施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.5  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.6 在工程施工期间，乙方应服从甲方的现场管理，确保工程质量、工期及安全文明施工。因乙方原因导致的安全事故和甲方损失，由乙方负责处理并承担全部责任。
3.7  乙方须严格遵守项目所在地建设行业主管部门制定的关于建筑工人用工实名制管理的相关制度，切实做好项目建筑工人劳务合同签订、实名信息登记、认证、考勤、工资发放等实名制相关工作。
3.8  乙方不得将工程再分包，否则乙方需承担违约责任。乙方保证施工人员、使用专业设备人员必须经过专业技术培训。乙方应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。乙方必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
 第四条、关于工期的约定
4.1  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.2  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.3  实际开工时间以甲方或监理单位签发的开工令为准。
4.4  实际竣工时间以竣工验收合格之日为准。

第五条、关于工程价款及结算的约定
5.1  双方商定本合同价款采用固定单价，单价包括的风险范围：人工、材料、机械费用等一切市场价格变化，除不可抗力以外的其他一切风险。
5.2付款方式：本工程不付预付款及工程进度款。工程完工经甲方组织验收合格后，付款至合同总价款的   80   %，经集团公司审计完毕后出具结算审计定案经甲方核实后，付至结算审计价格的97%，余额3%作为质保金，质保期满经质量回访合格后一次性付清（所有款项无息）。
甲方每次付款前，乙方应向甲方开具并交付  9  %建筑服务类增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。
第六条、工程变更
6.1 工程变更和设计修改办理的程序：变更由乙方依据规范提出，甲方确认签字盖章后乙方执行；或变更由甲方直接签字盖章书面提出，乙方执行。
6.2 所有变更、签证均以甲方以及甲方委托的造价咨询单位（若有）、监理（若有）审核签字盖章确认为准。
6.3 工程施工过程中，如甲方因实际情况变化提出变更，或乙方按规范提出相关方案并经甲方同意实施的变更，均以签证形式提出。后期结算过程中签证部分执行价格标准如下：
6.3.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；
6.3.2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。
6.3.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。
6.3.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核签字确认后，作为结算的依据。

第七条、 竣工验收
7.1乙方完成合同范围内的全部工程以及有关工作，按合同约定的内容和份数备齐竣工资料，经自检合格后，方可向甲方提交竣工验收申请报告。
7.2 甲方收到乙方报送的竣工验收申请报告后，7日内组织竣工验收。
7.3 竣工验收合格的，7日内向乙方签发工程接受证书。
7.4 竣工验收不合格的，乙方须按验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施。由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应当重新提交竣工验收申请报告。
7.5 工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。
7.6 乙方应当在颁发工程接收证书后3日内完成撤场。
第八条 保修条件及期限
本工程质保期壹年 
第九条、关于材料供应的约定
本工程乙方负责采购工程所需的材料、设备并承担全部费用，乙方提供的材料、设备应为符合设计要求与国家法律法规等强制性规定的合格产品，乙方应按时供应到现场，并承担运输、搬运、拆除、保管、复试等费用。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，禁止使用，如已使用的，须无条件拆除、返工，由此造成的工期影响及其他一切损失由乙方承担。
第十条、有关安全文明施工的约定
10.1  工程现场必须实行封闭管理，按规定及投标文件承诺配置专职安全员。
    10.2  现场动用明火的，须要向甲方提供书面申请，取得动火许可后方可施工。
10.3 因乙方施工造成任何甲方/乙方/第三方人身损害或财产损失，均由乙方承担赔偿责任。
10.4 在甲方正常营业期间开展施工的，须做好相应的安全文明施工措施，不得对甲方的正常经营产生影响。
第十一条、违约责任
11.1  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方      元违约金。
11.2  如乙方未经甲方同意，擅自动火，须缴纳相应违约金：壹万元整每次（¥10000元/次），并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
11.3  未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
11.4  因乙方施工原因，对甲方正常经营造成影响的，由此发生的损失（包括罚款），由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。损失计算标准为：甲方受影响范围内上一年度日均营业额*受影响天数。
11.5  因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，双方协商一致解除合同，责任方应赔偿因此给对方造成的全部损失。
11.6  乙方未经甲方批准擅自更换项目经理、技术负责人的，按照每人每次   元的标准向甲方支付违约金。项目经理、技术负责人缺勤的，乙方按照每人每天 元的标准向甲方支付违约金。    
11.7  乙方未经甲方批准擅自更换其他现场管理人员的，按照每人每次 1000元的标准向甲方支付违约金。其他现场管理人员缺勤的，乙方按照每人每天1000元的标准向甲方支付违约金。
11.8  因乙方未及时足额支付农民工工资造成农民工讨薪上访的，乙方按照欠薪金额的100％标准向甲方支付违约金。
11.9承包人应当及时向第三方支付材料/设备价款、机械/设备租赁费用、劳务分包费用和农民工工资；因承包人欠付上述费用，导致第三方起诉承包人并将发包人列为被告（或单独列发包人为被告）的，发包人为应诉而支付的律师代理费用由承包人承担。
11.10如因承包人违约导致合同解除，发包人支付的与合同解除及相关索赔有关的律师费有承包人承担。
第十二条、争议或纠纷处理
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向工程项目所在地人民法院提起诉讼。
第13条、 其它约定
第14条、 1.本合同依据“ 六安百大综合服务中心改造 工程”（编号：2025BDJTGC00025 ）报价项目而定，所涉该项目的报价文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①询价文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。以上文件，顺序在前的具有优先解释权。
1.本合同未尽事宜，适用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201) 通用条款；该通用条款与本合同有冲突的，优先适用本合同。                                             
2.本工程为固定单价合同，各项单价按报价书的单价进行决算                                 
    3. 本工程施工中经双方签字确认的量直接计入决算；工程量按实际发生量进行决算                                                 
4. 本工程以此合同为决算依据，报价书作为本合同的组成部分。               
第十四条、附则 
14.1  本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
14.2  本合同正本陆份，甲方执 肆 份，乙方执 壹份。
14.3  本合同履行完成后自动终止。
14.4  附件：1《工程量清单表》、2《工程质量保修书》

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：
　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：
　　代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人：
　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址：
　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：
　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：
　　户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户名：
　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：
    年　月　日                                      年　月   日





安全施工协议书

	甲方： 合肥百货大楼集团六安百大金商都店
	乙方：

	代理人：
	代理人：

	联系电话： 
	联系电话：

	联系地址： 六安市皖西路与梅山路交汇口
	联系地址：


为了切实加强施工现场安全生产管理 依照《中华人民共和国安全生产法》 、《中华人民共和国建筑法》 以及《建设工程安全生产管理条例》 、《施工现场临时用电安全技术规范》 （JGJ46-2005）、《建筑施工安全检查标准》 （JGJ59-99） 等有关法律法规和规章制度 双方本着平等 自愿的原则 签订本协议书。
一 、项 目概况
项目名称： 六安百大综合服务中心改造工程
2、工期： 接到甲方通知后20 个日历天内完成
3、项目地点：  六安市皖西路与梅山路交汇口 
二 、管理人员
为保证施工安全管理及安全责任必须明确现场管理人员：
1、甲方现场安全负责人：              联系电话：                
2、乙方现场安全负责人：              联系电话：                
三 、甲方安全责任
贯彻落实国家有关施工现场安全生产文明施工的法规和管理规定对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患应开具隐患通知单。
3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度要求乙方制定施工安全措施在开始施工前报甲方备案。
4、对乙方的安全生产培训劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见并监督落实情况。

5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助
 (
1
)1/ 
6、 向乙方提供电源时应与乙方办理交接验收手续。
7、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改并监督整改落实情况。
8、对乙方特种作业人员的名单操作证复印件及培训记录进行存档备案。
四 、乙方安全责任
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理，乙方施工过程中需使用电、水源就事先与甲方取得联系不得私拉乱接中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
3、 乙方一切施工活动必须编制安全施工措施施工前对全体施工人员进行全面的技术交底并在整个施工过程正确、完整地执行无措施或未交底严禁布置施工。
4、 乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
5、 乙方造成生产安全事故导致人员伤亡时由乙方承担事故责任和经济责任。
6、未经安全生产教育培训和无证人员不得上岗作业。
7、 乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清确保安全文明施工。
8、 乙方必须接受甲方的监督、检查对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
五 、安全要求
(一)登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设由项目经理(工地负责人)组织技术部安全部门的有关人员验收合格后方可投入使用应按类别逐项查验并应有验收记录。
2、高空作业时严禁立体交叉作业。水平作业时各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带 、防护眼镜 、防护手套、防护工作服等并应正确使用施工作业现场周边设置相关安全标志牌并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩戴安全帽。
4、工程施工前除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底并履行签字手续外必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如：电气 、易燃、易爆容器、管道等必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋、应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥遵守劳动纪律、严守岗位 、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运安装时应注意安全防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口必须有符合安全规范要求的安全防护若因施工作业场地要求而拆除的操作完成后立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板、脚手架上应满铺脚手板脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过以防突然事件不准从高处往下跑 、跳，不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走，不准站在小推车等不稳定的物件上操作，不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下，井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件碎砖灰渣等清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶 ，手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
(二)用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称、用途、分路、标记及内部系统接线图以防失误操作。
2、配电装置均应配锁并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时必须按规定穿戴绝缘、防护用品及使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时必须将班后不用的配电装置分闸断电并上锁 ，班中停止工作1小时以上时相关动力开关箱应断电上锁暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线严禁随意改动并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器应每次使用时用试验按钮试跳一次只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接禁止将线头直接插入插线板。
(三)电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳都必须采取保护接地或接零焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线地线需接长使用时应保证搭接面积接点处用绝缘胶带包裹好地线良好不能有破皮裂口存在。
4 遇有雨、雪、雾或六级以上强风影响施工安全时应停止室外焊接雨雪后应先清除施工地点的积水积雪后方可施焊。
5、焊接时操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施各种设备的防护罩必须齐全。
7 无铬牌的电气设备不得随意接通电源各种电气设备应铭牌齐全。
(四)动火要求
1、进入施工现场必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火如需动火必须向项目经理提出申请经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品如：汽油、气瓶等必须设专门的临时存放库房并设置灭火器沙袋等由专人管理。
4、施工现场认真执行“ 三清，五好”管理制度尤其对木制品的刨花、锯末 、料头，做到每天完工场清各类材料都要码放成垛整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务认真了解作业环境确定出动火危险区，并立出明显标志危险区内的一切易燃品都必须移走对不能移走的可燃物采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗无证者不能进行操作。
7、属特、一、二级防火范围的焊割作业未经办理动火审批手续不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
(五)室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件 、钢丝绳 、葫芦是否存在损坏和生锈 ，如存在则必须进行除锈补焊更换等方可使用。
2、上架的施工人员必须穿工作服防滑鞋并正确佩戴安全带并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员只能保持三人携带的油漆涂料等不得多于2桶并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训并取得国家相关部门颁发的证书上岗。
六 、其他
1、协议作为乙双方工程合同的补充与工程合同具备同样法律效力协议内容如有和国家地方 的有关法律法规规章不符者按国家和地方的有关规定执行。
2、本协议一经签订甲乙双方必须共同遵守施工现场发生施工人员伤亡事故时 本协议作为区分甲乙双方责任的主要文件协议未阐明的事项由甲乙双方按照法律法规的规定解决。
3、本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效有效期从年月 日至合同任务结束。
4、本合同一式四份、甲方执叁份、乙方执壹份。
5、 当合约双方发生争议时可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成地可以向甲方所在地人民法院起诉。


甲方（盖章） :                            乙方（盖章） :                
现场负责人(签字)：                        现场负责人(签字)：               
    联系电话：                         联系电话：                                               
    签订时间： 2025 年   月   日             签订时间： 2025 年   月    日 
 (
1
 / 
14
)

