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第1章 [bookmark: _Toc23542]谈判公告
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司受合肥百货大楼集团股份有限公司委托，现对百大心悦城商户道具移装项目进行竞争性谈判，欢迎具备条件的国内投标人参加谈判。
1.项目名称及内容
1.1 项目编号：2025HEFQJ00138
1.2 项目名称：百大心悦城商户道具移装项目
1.3 项目地点：安徽省合肥市包河区
1.4 项目单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
1.5 项目概况：百大心悦城商户道具移装
1.6 资金来源：自筹
1.7 项目预算：56.737500万元
1.8 项目类别：其他交易·货物
1.9 标段划分：共分1个标段，本次谈判第1标段。
2.投标人资格要求
2.1投标人具有独立承担民事责任的能力；
2.2投标人资质要求：/
2.3投标人业绩要求：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有展台道具（含柜台或展台或书架等起到展示作用的道具）的制作及安装项目业绩；
2.4项目负责人资格要求：/
2.5本项目不接受联合体投标。
2.6投标人不得存在以下不良信用记录情形：
（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；
（6）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；
2.7其他要求：/。
3.谈判文件的获取
3.1获取时间：2025-03-04 到投标截止时间
3.2获取方式：
（1）本谈判项目实行全流程电子化交易。
（2）潜在投标人须登录安徽公共资源交易集团电子交易系统（以下简称“电子交易系统”）查阅谈判文件。
（3）潜在投标人查阅谈判文件后，如参与投标，则须在规定的谈判文件获取时间内通过安徽公共资源交易集团电子交易系统完成投标信息的填写。
（4）谈判文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（9：00-17：30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：0512-58188516。项目咨询请拨打电话：0551-66223628、66223831。
3.3电子交易服务费用：200元整，网上支付。
4.投标文件提交截止时间
同谈判时间
5.谈判时间及地点
5.1谈判时间：2025-03-10 14:30 
5.2谈判地点：合肥市滨湖新区徽州大道4872号金融港中心A9幢安徽公共资源交易集团二楼评标室（七）
6.发布公告的媒介
本次谈判公告同时在安徽公共资源交易集团网站上发布。
7.联系方式
7.1招标人
招标人：合肥百货大楼集团股份有限公司
地  址：合肥市包河区包河大道与紫云路交叉口
联系人：汪工
电  话：0551-62899835
7.2代理机构
代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
地  址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）六楼
联系人：李工
电  话：0551-66223628，66223831
7.3电子交易系统
名  称：安徽公共资源交易集团电子交易系统
[bookmark: _Hlk38114117]电  话：0512-58188516
7.4监督管理部门
监督管理部门：合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心纪委
地  址：合肥市包河区包河大道与紫云路交口
电  话：0551-62899835
8.其他事项说明
8.1投标人应合理安排磋商文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成磋商文件获取，责任自负。
8.2投标人如需开具电子交易服务费用发票，在项目谈判次日后自行登录安徽公共资源交易集团电子交易系统平台打印。
9. 投标保证金账户（如采用银行转账或银行电汇形式递交的，请选择以下任何一家银行递交即可）
标段简称:1标段
    建行合肥庐阳支行营业部
    户名：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
    账号：6232811630000508347
    开户银行：建行合肥庐阳支行营业部
    徽商银行合肥蜀山支行
    户名：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
    账号：1023701021000135582280437
    开户银行：徽商银行合肥蜀山支行
    光大银行合肥阜南路支行
    户名：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
    账号：76700188015653533
    开户银行：光大银行合肥阜南路支行



[bookmark: _Toc20598][bookmark: _Toc4558]第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	供货（安装）地点
	合肥市包河区包河大道与紫云路交口西北角

	2
	供货（安装）周期
	20个日历日。
(现有道具拆除、移动至招标人指定位置，不得超过5个日历日。拆除道具修复、安装到位，不得超过15个日历日)

	3
	现场踏勘
	☑自行踏勘
□集中组织
时间：    年  月  日  时  分
现场踏勘联系人及联系电话：                 
备注：如投标人未参加招标人统一组织的现场踏勘，视同放弃现场踏勘，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	4
	便利化服务
	本项目是否要求便利化服务能力：□要求   ☑不要求
便利化服务的能力是指具有下列条件之一：
（1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员；
（2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的；
（3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构；
（4）委托相关单位作为服务机构。

	5
	关于联合体参加谈判的相关约定
	/

	6
	初审业绩要求
	投标人应按下列规定提供业绩证明资料：
（1）合同；
备注：
（1）业绩合同可提供包含甲乙方、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同供货范围、合同签字盖章页等关键内容的关键页的扫描件；
（2） 以上涉及到的材料扫描件信息应完整或能充分反映评审因素。如均未能明确反映出谈判文件所要求的内容的（如合同总金额、项目负责人名称等），应另附买方（或合同甲方）出具的证明资料予以明确说明。

	7
	投标人提出疑问截止时间
	（1）时间：2025年03月06日17时30分
（2）形式：通过电子交易系统提交

	8
	构成谈判的其他材料
	□图纸
☑采购清单
获得方式：
上述资料请投标人在获取谈判文件后，自行登录电子交易系统下载本项目附件。

	9
	谈判保证金
	（1） 金额：壹万壹仟元人民币。
（2） （缴纳形式：银行转账  银行电汇  银行保函 
（3）递交要求：
①谈判保证金的到账截止时间：谈判截止时间。
②转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示。
③采用银行保函，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件银行保函；投标人必须提供明确有效的查询途径（网址链接及查询方式），否则该银行保函无效。评审时评审小组保留现场核查权利。
④中标人须在中标通知书发布前将其开具至本项目的银行保函原件提交招标人（或代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，报监管部门处理。
（4）注意事项：
①谈判保证金交纳账号采用动态虚拟账号，项目招标失败后，谈判保证金交纳账号将会发生变化，请投标人参与后续招标时，注意勿将谈判保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。
②如本项目前次招标失败，招标人退还投标人的谈判保证金。投标人参与本次谈判，须向本项目本次公告公布的谈判保证金账号重新交纳谈判保证金。
③凡转账到其他项目虚拟账户或本项目前次公告账户的，谈判保证金无效。
④投标人参与本项目多个标段投标的（如分多标段的），应该按标段分别递交谈判保证金。未递交谈判保证金的标段，其投标无效。
⑤以上银行保函承担责任的方式须满足无条件见索即付条件。

	10
	不予退还谈判保证金的情形
	/

	11
	谈判现场提交的其他材料要求
	/

	12
	投标文件解密时间
	投标文件提交截止时间后30分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）

	13
	确定中标候选人和中标人
	评审小组推荐中标候选人的数量：1家

	
	
	确定中标人：
招标人委托评审小组确定     
招标人确定

	14
	中标通知书发出的形式
	□书面     数据电文
特别提醒：本项目发布中标结果公告的同时，通过电子交易系统向中标人发出中标通知书。中标通知书发出视为已送达，投标人应主动登录电子交易系统查询，代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	15
	告知谈判结果的形式
	投标人自行登录电子交易系统查看
□谈判现场告知

	16
	履约保证金
	（1）金额：贰万元人民币
（2）缴纳形式：☑银行转账☑银行电汇☑银行保函
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]（3）具体要求：采用银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。
（4）其他要求：中标人在签订合同后3日内应当缴纳履约保证金

	17
	招标代理服务费
	（1）招标代理服务费：中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，可以银行转账、银行电汇方式。
招标代理服务费：以每标段的中标价为计算基数，具体收取金额为附件1对应表格相应招标类别收费标准的80%，每标段收取金额不足4000元的按照4000元最低标准收取。
（2）以上相关费用，投标人在报价单中不单列，包含在投标总价中，招标人不再单独计量支付。
（3）以上费用代理机构有权从谈判保证金中优先扣除。

	18
	补充约定
	（1）通过初审的投标人为2家及以上的，按谈判文件约定进行评审并确定结果；
（2）通过初审的投标人为1家的，且评审小组认为具有竞争性的，继续评审并确定结果。


	19
	报价须知
	（1）投标人的报价应包含所投货物的供货、包装运输及保险、安装、调试、考核验收、培训、交付后约定期限内免费维修保养服务、税费等所有工作和应有费用。
（2）投标人最终投标报价不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其投标文件将被否决。
（3）在项目谈判过程中，投标人最终投标报价与公布的最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。

	20
	重要说明
	（1）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格；
（2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任；
（3）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。
（4）投标人参与谈判，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通谈判、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

	21
	电子招标
	本谈判项目实行全流程电子化交易，除谈判文件另有规定外，电子招标投标操作要求见本章附件《安徽公共资源交易集团电子交易操作规程》。

	22
	解释权
	（1）构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判及投标文件提交阶段的规定，按谈判公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；
（6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	23
	其他补充
说明
	为有助于投标人选择投标产品，如招标人要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性，投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品；采用其他品牌（或型号）的应在投标文件中《谈判响应表》中注明并提供有关技术性能指标证明资料等供评审小组评审，未在《谈判响应表》中注明且未提供有关技术性能指标证明资料，或经评审小组评审未通过的，中标后只能从招标人推荐（或参考）品牌中进行选择，合同价格不予调整。
投标人不得与本标段的其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。



[bookmark: _Toc5218]附件1招标代理服务费
	1.招标代理服务费收费标准
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程施工/      工程总承包

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，中标金额含本数。例如：某服务招标代理业务中标金额为6000万元，具体收取金额为上表（招标代理服务费收费标准）相应招标类别收费标准*80%，计算招标代理服务费收取金额如下：
100万元×1.5％×80%＝1.2万元
（500－100）万元×0.8％×80%＝2.56万元
（1000－500）万元×0.45％×80%＝1.8万元
（5000－1000）万元×0.25％×80%＝8万元
（6000－5000）万元×0.1％×80%＝0.8万元
合计收费＝1.2＋2.56＋1.8＋8＋0.8＝14.36(万元)
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投标人须知正文
[bookmark: _Toc1995]1.有关定义
本项目的交易方式为竞争性谈判，招标人为项目实施建设的发包人（甲方），投标人为参与竞争性谈判的主体，中标人为参与竞争性谈判，并获得项目实施的承包人（乙方）。
[bookmark: _Toc1682]2.资金来源
本项目的招标人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。
[bookmark: _Toc9597]3.谈判费用
不论谈判的结果如何，投标人应承担其所有与准备和参加谈判有关的费用。
[bookmark: _Toc4394]4.谈判文件的澄清与修改
4.1投标人如对谈判文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定提出。
4.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对谈判文件进行澄清或者修改。代理机构将在安徽公共资源交易集团网站澄清或修改谈判文件，投标人应主动上网查询。代理机构和招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
4.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为谈判文件的组成部分。代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
4.4对于没有提出疑问又参与了本项目谈判的投标人将被视为完全认同本谈判文件（含澄清、修改等内容）。
[bookmark: _Toc26184]5.谈判范围及投标文件中标准和计量单位的使用
5.1无论谈判文件中是否要求，投标人所承担货物及伴随的工程和服务均应符合国家强制性标准。
5.2投标人与代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
5.3除谈判文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc2600]6.投标文件构成
6.1投标人应完整地按谈判文件提供的投标文件格式及谈判文件评审要求编写投标文件，具体内容详见第六章投标文件格式的相关内容。
6.2上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。
[bookmark: _Toc12745]7.报价
7.1投标人的报价应当包括满足本次谈判全部内容，所有报价均应以人民币报价。
7.2投标人应在分项报价表上标明谈判项目的单价（如适用）和总价，未标明的视同包含在谈判报价中。
[bookmark: _Toc19029]8.谈判有效期
8.1谈判有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期为120日历天。招标人或代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求投标人延长谈判有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
8.2在谈判有效期内，投标人的谈判保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
[bookmark: _Toc14039]9.投标文件的制作
9.1本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。
（2）在第六章“投标文件格式”中要求加盖投标人电子签章或公章处，投标人均应加盖投标人电子签章或公章。联合体参加谈判的，除联合协议及谈判文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
9.2因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件）。
[bookmark: _Toc24977]10.投标文件提交截止时间
10.1投标人应在第一章“谈判公告”规定的投标文件提交截止时间前，在网上提交加密电子投标文件（如谈判延期，按最新发布谈判时间执行）。
10.2投标人在谈判文件规定的投标文件提交截止时间前上传了网上加密电子投标文件，但未在规定时间内进行解密的，投标无效。
10.3招标人和代理机构延迟投标文件提交截止时间的。招标人、代理机构和投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
[bookmark: _Toc6287]11.投标文件的提交、修改与撤回
11.1投标人应当在第一章“谈判公告”规定的投标文件提交截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传（如谈判延期，按最新发布谈判时间执行）。
11.2投标人应当在投标文件提交截止时间前完成投标文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标文件提交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标文件提交截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
11.3投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。
[bookmark: _Toc30274]12.评审小组
12.1由招标人委派或招标人委托代理机构抽取经济技术专家等方式组建的评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由3人以上单数组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。
12.2评审小组根据谈判文件规定的评审方法和标准对投标人提交的投标文件进行评审，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中推荐中标候选人，并编写评审报告。
[bookmark: _Toc7318]13.终止竞争性谈判
出现下列情况之一时，招标人和代理机构有权宣布终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有投标人：
（1）通过初审的投标人不足规定数量，导致本次谈判缺乏竞争的；
（2）出现影响公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，招标任务取消的；
（4）谈判文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；
（5）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc21760]14.投标文件的澄清、说明或更正
14.1评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式（即网上询标）作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人电子签章或公章。
14.3如有询标，投标人通过远程登录的方式接受网上询标。投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评审小组可能发出的询标函，并在规定时间内回复，因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评审小组询标的，投标人自行承担相关风险。
[bookmark: _Toc11397]15.最终投标报价
15.1谈判并不限定只进行二轮报价，如果评审小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。
15.2在谈判内容不做实质性变更或重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。
15.3最终投标报价是投标人投标文件的有效组成部分，最终投标报价也是签订合同的依据。
15.4除非招标人对谈判文件予以澄清、修改，否则投标人应按招标人提供的货物清单中列出的项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在货物清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。
15.5本项目的供货（安装）地点为本须知前附表所述，投标人可到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响谈判报价的情况，任何因忽视或误解项目场地情况而导致的索赔或供货（安装）周期延长申请将不被批准。对于受项目现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在谈判报价范围内，招标人不再承担该费用。
15.6本项目不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。
[bookmark: _Toc23258]16.中标候选人的推荐原则
评审小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准，按照最终投标报价由低到高的顺序依次推荐中标候选人。最终投标报价相同的，由评审小组根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc19358]17.确定中标人
招标人委托评审小组确定中标人的，排名第一的中标候选人即为中标人，由代理机构在指定媒体上予以公告；招标人确定中标人的，由招标人函告代理机构后，由代理机构在指定媒体上予以公告。
[bookmark: _Toc30389]18.编写评审报告
评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
[bookmark: _Toc27449]19.保密要求
19.1评审将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密等。
[bookmark: _Toc8836]20.中标结果公告
20.1中标人确定后，代理机构将在安徽公共资源交易集团网站（http://www.ahggzyjt.com）发布中标结果公告。
20.2中标结果公告内容应当包括招标人及其委托的代理机构的名称、项目名称、项目编号、中标人名称、中标金额。
[bookmark: _Toc7051]21.谈判结果的异议、投诉
21.1对于谈判结果有异议的，应在中标结果公告规定的时间内向招标人或代理机构提出。
21.2对于异议答复不满意的，应在收到异议答复之日起3日内向谈判公告载明的监督管理部门提出。
[bookmark: _Toc31603]22.中标通知书
22.1代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
22.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标资格，应当承担相应的法律责任。
22.3中标通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc17331]23.告知谈判结果
23.1中标结果公告发布后，投标人自行登录电子交易系统查询结果信息。
23.2代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
[bookmark: _Toc6203]24.履约保证金
如果中标人没有按照投标人须知前附表中履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，招标人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展谈判。
[bookmark: _Toc9017]25.代理费用
中标人放弃中标资格的，本谈判项目应收取的招标代理服务费、工程量清单和最高投标限价编制费用由其承担。
[bookmark: _Toc30515]26.签订合同
26.1招标人与中标人应当在中标通知书发出后及时签订合同。
26.2谈判文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
26.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展谈判活动。中标人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的谈判活动。
[bookmark: _Toc12374]27.廉洁自律规定
27.1代理机构工作人员不得以不正当手段获取招标代理业务，不得与招标人、投标人恶意串通。
27.2代理机构工作人员不得接受招标人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc27107]28.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。




























第三章 招标人要求
[bookmark: _Toc501460778][bookmark: _Toc24421][bookmark: _Toc21018]一、项目概况
百大心悦城商场内13个厅房道具移位，部分需要做零星基装。总服务台移位，强弱电恢复。
竞争性谈判文件示范文本—货物
2、 [bookmark: _Toc30199][bookmark: _Toc10248][bookmark: _Toc501460779]货物需求一览表
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	3FABC道具移装内容

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	小耐克右侧墙面美化
	
	项
	1
	原有墙面耐克字拆掉后，电线孔贴画面美化

	2
	门楣新做ABC发光字
	
	项
	1
	门楣新做ABC发光字

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	202
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2FLagogo女装基装+道具移装内容（搬至3F衣拉拉）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	100
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	100
	墙面单面分色艺术涂料，试衣间内部墙纸或艺术涂料

	3
	仓库内部墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库内部整体立邦乳胶漆

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	119
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F艾蜜雪女装基装+道具移装内容（搬至3F随同编程）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+灰色纹理仿石材墙板
	
	平米
	100
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面乳胶漆
	
	平米
	100
	墙面乳胶漆

	3
	隔墙拆除
	
	平米
	365
	原隔墙拆除，垃圾清运

	4
	主电源
	
	项
	1
	重新放电缆（3*6电缆100米）

	5
	灯具、拆座电源恢复
	
	项
	1
	3*2.5电线约30米
3*4电线约50米

	6
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库整体立邦净味120乳胶漆

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	133
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F虫二女装基装+道具移装内容（搬至3F柒鑫母婴）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	100
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	100
	墙面单面艺术涂料

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库整体乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	1
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	110
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F好波基装+道具移装内容（搬至2F爱蜜雪）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	60
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估60平米

	2
	墙面乳胶漆
	
	平米
	60
	墙面乳胶漆

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	20
	仓库整体立邦乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	1
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估 

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+基装部分总计：
	

	面积
	110
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F洁牌女装基装+道具移装内容（搬至3F-16）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+圆弧造型隔墙
	
	平米
	110
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估110平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	160
	墙面单面艺术涂料，试衣间内部墙纸，墙面隔墙基本单面，试衣间双面

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库整体立邦乳胶漆

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+基装部分总计：
	

	面积
	114
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F梦丝锦家纺基装+道具移装内容（搬至2F-14好波）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	134
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	1F欧泊莱厅房道具移装内容（搬至1F-14-5HR箱包）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	L7880*W6380
	项
	1
	专业道具制作厂家作无损拆除，无法避免损坏部件，需要拉回道具厂恢复原样修复或新制作补上

	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	新做欧泊莱一圈柜楣+外圈灯带
	灯带：L6000+5800+6000+5800=23.6米柜楣：2*4面=8米
	米
	31.6
	按欧泊莱款式1：1新做欧泊莱一圈柜楣+外圈灯带，合计31.6米

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	34
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F青俏女装基装+道具移装内容（搬至3F随同编程）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	3
	灯具、拆座电源恢复
	
	项
	1
	3*4电线约50米
3*2.5电线约100米

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	158
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	1F水星家纺基装+道具移装内容（搬至2F-15哦亿）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	[image: ]
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	150
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F熙然女装基装+道具移装内容（搬至3F小阿迪）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	必要由道具厂一并施工基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+圆弧造型隔墙
	
	平米
	120
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估120平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	200
	墙面单面艺术涂料，试衣间内部墙纸，很多隔墙是双面的面积多算一点

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库整体立邦净味120乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	1
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	159
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	3F衣拉拉道具移装内容（搬至3F捷米梵）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	106
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F易美内衣家纺基装+道具移装内容（搬至2F-13青俏）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	平米
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	95
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	总服务台移装内容

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	方案一：搬迁
	
	

	1
	整体搬迁费用
	L5550
	项
	1
	整体搬迁，大理石是整体后焊接的，整体尺寸太大了很可能无法搬迁，即使搬迁几乎必然导致大理石损坏

	2
	损坏修复
	
	项
	1
	大理石或台体损坏后修复费用

	小计：
	

	方案二 新做
	
	

	1
	新做总服务台
	
	米
	5.55
	重新设计制作服务台，木结石材+不锈钢

	2
	服务台后背景利旧
	长5.48*高1.5米
	
	
	服务台背景墙，木结构烤漆+发光字

	小计：
	


备注：原有厅房内所有可利旧道具组织专业技术工人无损拆除，部分涉及尺寸严重不符或拆除过程中损坏的道具，需重新制作。
拆除或修补后的道具搬运到新厅房安全摆放、安装，部分需要修改的道具需进行修改、翻新。
拆改后的新厅房的布置和道具原则上与原厅房保持一致。

[bookmark: _Toc501460780][bookmark: _Toc21575][bookmark: _Toc25821]三、技术性能指标
（一）说明
1.本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。
2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的响应情况进行说明，且该说明须经评审小组审核认可。
3.投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求。
4.招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，投标人应予以配合。
[bookmark: _Toc12083][bookmark: _Toc14578][bookmark: _Toc501460781]四、检验考核要求
[bookmark: _Toc501460782][bookmark: _Toc26887][bookmark: _Toc2473]制作、安装、调试应符合招标文件要求和中标人响应承诺，道具应平整美观，无毛刺尖角或容易造成人员伤害的部件。安装、调试完毕后报甲方验收，验收内容涉及道具材质及其厚度、漆面工艺、五金、电气部分、基础大小标准、安装规范、安全标准等（验收标准按照招标文件第三章采购需求），如未达标，乙方应按规定材质和要求重新制作安装，且由此产生的 一切损失和费用由乙方自行承担。乙方安装施工过程中如因违反有关安全管理规定导致的甲方、 乙方及第三方人员伤害、财产损失的，由乙方负责处理并承担全部责任。
五、技术服务和质保期服务要求
满足厅房使用功能。
拆除道具如有损坏，需修复出新，重新安装，此部分道具安装质保壹年。
新制作的道具，质保壹年。
保修期内，中标人免费对道具实行包修、包维护。
[bookmark: _Toc482188644]六、报价要求
报价方式：本项目采用总价包死，此报价包含所投服务、设备费、人工费（含所用人工工资、福利、社保等）、误餐费、加班费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动服务费、税费、验收等工作所发生的一切应有费用。结算时不因任何因素而调整，投标人的报价应含本项目所涉及到的一切费用，投标人应充分勘察现场，相关费用均应考虑在投标报价中。中标后不得以对现场情况不明为理由提出任何增加项目费用的索赔。




[bookmark: _Toc24793]第四章  评审方法和标准
[bookmark: _Toc15468]一、总则
本项目采用最低评标价法评审，投标文件满足谈判文件全部实质性要求且最终投标报价最低的投标人为中标候选人的评审方法。
[bookmark: _Toc4660]二、评审方法
评审小组对投标人的投标文件进行初审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	评审指标
	合格条件

	1
	营业执照
	提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业执照的全部内容。

	2
	投标人业绩
	提供符合谈判公告的投标人业绩。

	3
	投标函
	符合谈判文件要求。

	4
	谈判文件获取情况
	在谈判文件获取截止时间前完成谈判文件获取。

	5
	授权书
	符合谈判文件要求。

	6
	谈判保证金
	符合谈判文件要求。

	7
	谈判报价
	符合谈判文件要求。

	8
	未出现异常情形
	不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形

	9
	[bookmark: _GoBack]其他要求
	符合谈判文件列明的其他要求

	评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。


初审指标通过标准：投标人必须通过初审表中的全部评审指标。
[bookmark: _Toc27722]三、评审程序
1.初审。评审小组对成功解密的投标文件按照初审表进行评审，投标人未实质性响应谈判文件要求导致投标无效的，评审小组将以询标的方式告知有关投标人。
2.谈判。初审合格后，本项目谈判条件如有变化，评审小组对初审合格的投标人进行谈判；本项目谈判条件如无变化，直接进入报价环节。
3.报价。谈判结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最终投标报价。如投标人未在规定时间内提交对应轮次的报价，则按上一轮次报价为准。
[bookmark: _Toc19691]四、相关说明。
1.评审小组根据与投标人谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经招标人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，评审小组通知所有参加谈判的投标人。
2.评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的投标人的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内按要求提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标文件将被认定为投标无效。
3.无论何种原因，即使投标人谈判时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。



第5章 [bookmark: _Toc6858]合同
招标人（甲方）：合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心
投标人（乙方）：
签订地点：合肥包河区包河大道与紫云路交口百大心悦城
招标项目名称：百大心悦城商户道具移装项目
招标项目编号：2025HEFQJ00138
经本项目评审小组评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及安徽公共资源交易集团项目管理有限公司的谈判文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第1条 项目内容
	3FABC道具移装内容

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	小耐克右侧墙面美化
	
	项
	1
	原有墙面耐克字拆掉后，电线孔贴画面美化

	2
	门楣新做ABC发光字
	
	项
	1
	门楣新做ABC发光字

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	202
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2FLagogo女装基装+道具移装内容（搬至3F衣拉拉）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	100
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	100
	墙面单面分色艺术涂料，试衣间内部墙纸或艺术涂料

	3
	仓库内部墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库内部整体立邦乳胶漆

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	119
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F艾蜜雪女装基装+道具移装内容（搬至3F随同编程）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+灰色纹理仿石材墙板
	
	平米
	100
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面乳胶漆
	
	平米
	100
	墙面乳胶漆

	3
	隔墙拆除
	
	平米
	365
	原隔墙拆除，垃圾清运

	4
	主电源
	
	项
	1
	重新放电缆（3*6电缆100米）

	5
	灯具、拆座电源恢复
	
	项
	1
	3*2.5电线约30米
3*4电线约50米

	6
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库整体立邦净味120乳胶漆

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	133
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F虫二女装基装+道具移装内容（搬至3F柒鑫母婴）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	100
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	100
	墙面单面艺术涂料

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库整体乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	1
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	110
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F好波基装+道具移装内容（搬至2F爱蜜雪）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	60
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估60平米

	2
	墙面乳胶漆
	
	平米
	60
	墙面乳胶漆

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	20
	仓库整体立邦乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	1
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估 

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+基装部分总计：
	

	面积
	110
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F洁牌女装基装+道具移装内容（搬至3F-16）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+圆弧造型隔墙
	
	平米
	110
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估110平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	160
	墙面单面艺术涂料，试衣间内部墙纸，墙面隔墙基本单面，试衣间双面

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库整体立邦乳胶漆

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+基装部分总计：
	

	面积
	114
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F梦丝锦家纺基装+道具移装内容（搬至2F-14好波）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	134
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	1F欧泊莱厅房道具移装内容（搬至1F-14-5HR箱包）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	L7880*W6380
	项
	1
	专业道具制作厂家作无损拆除，无法避免损坏部件，需要拉回道具厂恢复原样修复或新制作补上

	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	新做欧泊莱一圈柜楣+外圈灯带
	灯带：L6000+5800+6000+5800=23.6米柜楣：2*4面=8米
	米
	31.6
	按欧泊莱款式1：1新做欧泊莱一圈柜楣+外圈灯带，合计31.6米

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	34
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F青俏女装基装+道具移装内容（搬至3F随同编程）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	3
	灯具、拆座电源恢复
	
	项
	1
	3*4电线约50米
3*2.5电线约100米

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	158
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	1F水星家纺基装+道具移装内容（搬至2F-15哦亿）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	[image: ]
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	150
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F熙然女装基装+道具移装内容（搬至3F小阿迪）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	必要由道具厂一并施工基装项目
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+圆弧造型隔墙
	
	平米
	120
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估120平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	200
	墙面单面艺术涂料，试衣间内部墙纸，很多隔墙是双面的面积多算一点

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	32
	仓库整体立邦净味120乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	1
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估

	基装项目部分小计：
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	

	面积
	159
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	3F衣拉拉道具移装内容（搬至3F捷米梵）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	106
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F易美内衣家纺基装+道具移装内容（搬至2F-13青俏）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	1
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	1
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	

	道具二次安装+新增
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	平米
	1
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	1
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	

	道具迁移部分合计：
	

	面积
	95
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	总服务台移装内容

	序号
	名称
	规格
	单 位
	数量
	工艺说明

	方案一：搬迁
	
	

	1
	整体搬迁费用
	L5550
	项
	1
	整体搬迁，大理石是整体后焊接的，整体尺寸太大了很可能无法搬迁，即使搬迁几乎必然导致大理石损坏

	2
	损坏修复
	
	项
	1
	大理石或台体损坏后修复费用

	小计：
	

	方案二 新做
	
	

	1
	新做总服务台
	
	米
	5.55
	重新设计制作服务台，木结石材+不锈钢

	2
	服务台后背景利旧
	长5.48*高1.5米
	
	
	服务台背景墙，木结构烤漆+发光字


第二条  合同总价款
1.合同总价：  。
2.本合同总价应包含所投货物的供货、包装运输及保险、安装、调试、考核验收、培训、交付后约定期限内免费维修保养服务、税费、人工费用等所有工作和应有费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
3.除本条第一款约定的合同总价外，甲方在本合同项下不再支付其他任何款项。
第三条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第①②③项的孰高者执行：
①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③行业质量标准； 
乙方提供和交付的货物技术标准应与竞争性谈判相关文件（以下简称“谈判文件”）规定的技术标准相一致。乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），乙方搬迁的货物应保持原状，表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。
第四条  包装、运输、保险
1.乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。
2.包装必须与货物性质、运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。
3.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候特点。
4.每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。
5.乙方负责搬迁的货物应确保拆除、运输、安装过程的安全，不得损毁。
6.货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】
第五条  产品的交货方法、到货地点和完工期限
1.交货方法，按下列第（ ①）项执行：
①乙方送货上门并负责卸货（含拆卸原有道具等）及安装；②乙方代运；③甲方自提自运。
2.到货地点：合肥市包河区包河大道与紫云路交口西北角心悦城(甲方指定的任何地点，供货) 。
3.供货期限：总工期20个日历日。现有道具拆除、移动至招标人指定位置，不得超过5个日历日。拆除道具修复、安装到位，不得超过15个日历日。
第六条  付款条件
本合同以人民币付款。
具体付款方式：全部项目完工经甲方验收合格，乙方向甲方出具合格的增值税专用发票后15日内，甲方支付乙方已完成工作量合同价款的90%，保修期满后15日内一次性支付剩余10%的合同价款。乙方未出具合格发票的甲方有权拒绝付款且不视为违约。
第七条  验收方法
1.乙方供货（含原有道具搬迁等）并按约定完成安装后，在3天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新供货（含原有道具搬迁等）并安装以达到本合同约定的质量要求。
2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照谈判文件、中标通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。验收标准：道具移装满足甲方使用功能，摆设位置符合商场统一要求，重新加工的道具不得有明显的痕迹，高柜、陈列架安装牢固。
涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
检测、验收费用均由乙方承担。
第八条  对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。乙方应当在收到书面异议后3日内根据甲方要求及时维修或重作。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。
1.保修
乙方对其所提供的货物（包括重做、新提供等）免费保修壹年，保修期从验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后1天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，乙方应赔偿甲方全部损失。
如果乙方在收到报修通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方全部承担。
2.维修
保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有及时维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。
第十条  乙方的违约责任
1.乙方不能按合同约定时间供货（含原有道具搬迁等）并完成安装的，应向甲方偿付不能该部分货款的5%的违约金。乙方逾期5天的，甲方有权解除合同，且履约保证金全部不予退回，影响甲方项目进度造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。
2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方全部损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能按合同约定时间供货（含原有道具搬迁等）并完成安装处理。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
4.乙方对原有道具搬迁过程中造成原有道具损坏的，应免费提供新道具替代，并按原有道具货款的5%向甲方支付违约金。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.乙方应对其所提供的货物承担所有责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
7.乙方拆卸、运输、安装道具过程中应履行安全义务，如造成任何人员或财产损害的，由乙方负责处理并承担全部责任，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失。
第十一条  甲方的违约责任
1.甲方无故退货，应向乙方偿付退货部分货款5%的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
第十二条  不可抗力
1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条  履约保证金
1.本项目履约保证金为贰万元(人民币)，乙方应当在本合同签订之日起三日内向甲方缴纳，收受人为合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心，期限至该项目竣工验收合格之日。
2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。
3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第十四条  转让与分包
1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
2.乙方应在谈判文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。
第十五条  合同文件及资料的使用
1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。
2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。
第十六条  其他
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物来充抵。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向甲方所在地人民法院起诉。
第十七条  下列关于安徽公共资源交易集团项目管理有限公司的谈判文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①谈判文件；②乙方提供的投标文件；③投标函；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。
本合同一式份，甲乙双方各执份，安徽公共资源交易集团项目管理有限公司留存壹份，自双方当事人签字并盖章之日起生效。
本合同合计页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
招标人（甲方）：    （公章）         投标人（乙方）：     （公章）  
地址：                               地址：
法定代表人：                         法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：
开户银行：                           开户银行：
账号：                               账号：
年    月    日                 年    月    日

备注：本合同的约定如与本项目谈判文件的投标人须知前附表和招标人要求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标人要求的约定为准。

附件：
附件1：廉政协议 
附件2：履约保证金

附件1：廉政协议

廉 政 协 议
甲方：合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心
乙方：
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，（以下称甲方）与（以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。
第三条 乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定的，由甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：，联系电话：。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定的，由甲方根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 
2.追究乙方其他违约责任；
3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的处理意见。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  
第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

法定代表人或                法定代表人或
授权代表：                  授权代表：
项目经办人：
合同经办人：
日期：                        日期：


附件2：履约保证金

履约保函示范文本
编号：           

（受益人名称）： 
鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《百大心悦城商户道具移装》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写伍拾柒万元）（¥57万元）。 
三、本保函有效期自开立之日起至本项目竣工验收合格之日止。 
[bookmark: _Hlk40302764]四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
[bookmark: _Hlk40303486]受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
[bookmark: _Hlk40303383][bookmark: _Hlk40354981]七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 



开 立 人：（公章） 
法定代表人（或授权代表）：（签字） 
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
开立时间：年月日



[bookmark: _Toc25839]第六章  投标文件格式
百大心悦城商户道具移装项目

投

标

文

件




[bookmark: _Toc17441]投标人：
年月日


[bookmark: _Toc461053086][bookmark: _Toc461056631][bookmark: _Toc520983587][bookmark: _Toc17876]一、报价表格式
1-1 第一轮报价
项目名称：百大心悦城商户道具移装项目
项目编号：2025HEFQJ00138
	投标人名称
	

	谈判范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	
人民币大写：

	供货（安装）周期
	

	备注说明
	


投标人电子签章或公章：
日      期：
注：
1.本表内容根据谈判文件要求包括了谈判文件要求提供的全部内容的所有费用。
2.特殊事项在备注说明中注明。




1-2 分项报价明细表
	3FABC道具移装内容（搬至3F耐克小童）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	基装项目
	
	
	
	

	1
	小耐克右侧墙面美化
	
	项
	
	1
	
	原有墙面耐克字拆掉后，电线孔贴画面美化

	2
	门楣新做ABC发光字
	
	项
	
	1
	
	门楣新做ABC发光字

	基装项目部分小计：
	
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	
	

	面积
	202
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2FLagogo女装基装+道具移装内容（搬至3F衣拉拉）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	基装项目
	
	
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	
	100
	
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	
	100
	
	墙面单面分色艺术涂料，试衣间内部墙纸或艺术涂料

	3
	仓库内部墙面乳胶漆
	
	平米
	
	32
	
	仓库内部整体立邦乳胶漆

	基装项目部分小计：
	
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	
	

	面积
	119
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F艾蜜雪女装基装+道具移装内容（搬至3F随同编程）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	0 
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	0 
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	0 
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	0 
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	0 
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	0 
	

	道具迁移部分合计：
	0 
	

	基装项目
	
	
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+灰色纹理仿石材墙板
	
	平米
	
	100
	
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面乳胶漆
	
	平米
	
	100
	
	墙面乳胶漆

	3
	隔墙拆除
	
	平米
	
	365
	
	原隔墙拆除，垃圾清运

	4
	主电源
	
	项
	
	1
	
	重新放电缆（3*6电缆100米）

	5
	灯具、拆座电源恢复
	
	项
	
	1
	
	3*2.5电线约30米
3*4电线约50米

	6
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	
	32
	
	仓库整体立邦净味120乳胶漆

	基装项目部分小计：
	
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	
	

	面积
	133
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F虫二女装基装+道具移装内容（搬至3F柒鑫母婴）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	基装项目
	
	
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	
	100
	
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估100平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	
	100
	
	墙面单面艺术涂料

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	
	32
	
	仓库整体乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	
	1
	
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估

	基装项目部分小计：
	
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	
	

	面积
	110
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F好波基装+道具移装内容（搬至2F爱蜜雪）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	基装项目
	
	
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙
	
	平米
	
	60
	
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估60平米

	2
	墙面乳胶漆
	
	平米
	
	60
	
	墙面乳胶漆

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	
	20
	
	仓库整体立邦乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	
	1
	
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估 

	基装项目部分小计：
	
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+基装部分总计：
	
	

	面积
	110
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F洁牌女装基装+道具移装内容（搬至3F-16）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	基装项目
	
	
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+圆弧造型隔墙
	
	平米
	
	110
	
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估110平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	
	160
	
	墙面单面艺术涂料，试衣间内部墙纸，墙面隔墙基本单面，试衣间双面

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	
	32
	
	仓库整体立邦乳胶漆

	基装项目部分小计：
	
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+基装部分总计：
	
	

	面积
	114
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F梦丝锦家纺基装+道具移装内容（搬至2F-14好波）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	面积
	134
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	1F欧泊莱厅房道具移装内容（搬至1F-14-5HR箱包）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	L7880*W6380
	项
	
	1
	
	专业道具制作厂家作无损拆除，无法避免损坏部件，需要拉回道具厂恢复原样修复或新制作补上

	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	新做欧泊莱一圈柜楣+外圈灯带
	灯带：L6000+5800+6000+5800=23.6米柜楣：2*4面=8米
	米
	
	31.6
	
	按欧泊莱款式1：1新做欧泊莱一圈柜楣+外圈灯带，合计31.6米

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	面积
	34
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F青俏女装基装+道具移装内容（搬至3F随同编程）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	3
	灯具、拆座电源恢复
	
	项
	
	1
	
	3*4电线约50米
3*2.5电线约100米

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	面积
	158
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	1F水星家纺基装+道具移装内容（搬至2F-15哦亿）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	[image: ]
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	面积
	150
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F熙然女装基装+道具移装内容（搬至3F小阿迪）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	必要由道具厂一并施工基装项目
	
	
	
	

	1
	陈列墙面+仓库+试衣间隔墙+圆弧造型隔墙
	
	平米
	
	120
	
	陈列面墙面+仓库+试衣间，轻钢龙骨隔墙，预估120平米

	2
	墙面艺术乳涂料
	
	平米
	
	200
	
	墙面单面艺术涂料，试衣间内部墙纸，很多隔墙是双面的面积多算一点

	3
	仓库墙面乳胶漆
	
	平米
	
	32
	
	仓库整体立邦净味120乳胶漆

	4
	橱窗搬迁
	
	项
	
	1
	
	玻璃橱窗搬迁+损坏预估

	基装项目部分小计：
	
	

	道具搬迁+修缮+再次安装+必要基装部分总计：
	
	

	面积
	159
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	3F衣拉拉道具移装内容（搬至3F捷米梵）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	项
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	面积
	106
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	2F易美内衣家纺基装+道具移装内容（搬至2F-13青俏）

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	第一次拆除+修缮道具部分
	
	
	
	

	1
	原来位置可利用道具拆除+打包+搬运
	
	项
	
	1
	
	原有厅房内所有可利旧道具组织专业道具厂技术工人无损拆除+打包+搬运到新厅房安全摆放，部分需要修改的道具运回道具厂进行修改/翻新，按道具复杂程度及工程量勘测后测算

	2
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费
	
	项
	
	1
	
	更改修缮道具拉回工厂运费及加工费，按道具复杂程度及工程量勘测后估算

	第一次拆+修缮道具部分小计：
	
	

	道具二次安装+新增
	
	
	
	

	1
	放在现场可直接利旧道具+修缮后道具二次安装
	
	平米
	
	1
	
	可利旧道具+工厂修缮后道具再次安装到新位置

	2
	尺寸不合适地方新增道具
	
	项
	
	1
	
	部分尺寸不合适之处，需要新增同老款道具一样的道具，按道具复杂程度及重新布局后工程量测算

	道具二次安装+新增部分小计：
	
	

	道具迁移部分合计：
	
	

	面积
	95
	
	单平米投入
	0 
	如品牌位置搬迁后扩大面积，按单平米造价*面积核算

	总服务台移装内容

	序号
	名称
	规格
	单 位
	单价
	数量
	价格
	工艺说明

	方案一：搬迁
	
	
	
	

	1
	整体搬迁费用
	L5550
	项
	
	1
	
	整体搬迁，大理石是整体后焊接的，整体尺寸太大了很可能无法搬迁，即使搬迁几乎必然导致大理石损坏

	2
	损坏修复
	
	项
	
	1
	
	大理石或台体损坏后修复费用

	小计：
	
	

	方案二 新做
	
	
	
	

	1
	新做总服务台
	
	米
	
	5.55
	
	重新设计制作服务台，木结石材+不锈钢

	2
	服务台后背景利旧
	长5.48*高1.5米
	
	
	
	
	服务台背景墙，木结构烤漆+发光字

	小计：
	
	

	合计：
	
	



投标人电子签章或公章：
日      期：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。
[bookmark: _Toc461053087][bookmark: _Toc461056632][bookmark: _Toc17621][bookmark: _Toc520983588]二、第_____轮报价
项目名称：百大心悦城商户道具移装项目
项目编号：2025HEFQJ00138
	投标人名称
	

	谈判范围
	全部 

	最终投标报价
（详见备注说明）
	人民币大写：

	供货（安装）周期
	

	备注说明
	（此处可补充评审小组根据与投标人谈判情况变动的谈判文件的内容，包括招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）

	评审小组签字
	


投标人电子签章或公章：
日      期：

注：本页报价表由投标人在接到报价通知后依据谈判情况填写，并在规定时间内提交。


[bookmark: _Toc520983591]
[bookmark: _Toc11766]三、投标函
致：合肥百货大楼集团股份有限公司
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
根据贵方的谈判文件，我方承诺如下：
1.经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的谈判须知、合同条款、招标人要求及其他有关文件后，我方接受上述文件要求。我方承诺按本谈判文件、合同条款和招标人要求承担本项目的供货（安装），并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。
3.我方已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款（包括谈判时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上述各项条款提出异议的权利。
4.如我方中标，我方承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金和代理费用。按本次谈判文件规定及最终投标报价承诺供货（安装）。
5.我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于你方要求的日期内完成供货（安装）及服务，并通过你方验收。
6.我方同意按你方要求在谈判规定时间内向你方提供与其谈判有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被你方拒绝。
7.我方完全理解你方不一定接受最低报价的谈判。
8.我方同意谈判文件规定的付款方式、供货（安装）期限。
9.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。
9.我方同意所提交的投标文件在谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
10.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及谈判文件、谈判文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。
11.我方不存在谈判公告中“投标人资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形。
[bookmark: OLE_LINK1]12.我方声明下述内容真实有效，如有虚假，将依法承担相应责任：
与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



13.其他补充说明：             补充说明事项（如有）       

投标人电子签章或公章：
日          期：



[bookmark: _Toc10459][bookmark: _Toc204594911][bookmark: _Toc520983594][bookmark: _Toc121626298][bookmark: _Toc516969106]四、授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目谈判活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交投标文件、参与谈判、签约等。投标人授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章或公章：
日      期：


注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表；
2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供法定代表人身份证明书。


[bookmark: _Toc6977]五、法定代表人身份证明书

单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓    名： 性  别：
年    龄： 职    务：
联系电话： 手机号码：
系     （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件


投标人电子签章或公章：
日期：


[bookmark: _Toc18686]六、投标业绩
（1） 业绩表
（格式仅供参考）

	序号
	项目名称
	货物内容
	合同总金额
	业绩合同甲方及联系电话
	备注

	投标人初审业绩（资格门槛业绩）

	1
	
	
	
	
	




（2） 业绩证明材料
（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应）

[bookmark: _Toc26219][bookmark: _Toc3201]七、七、谈判响应表
7.1商务响应表
	序号
	商务条款
	谈判文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货（安装）地点
	
	
	

	3
	供货（安装）周期
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	



7.2技术响应表
	序号
	货物名称
	谈判文件规定的技术参数要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



备注：
（1） 投标人保证：除上表列出的偏差外，投标人响应谈判文件的全部要求。
（2） 采用其他品牌（或型号）的应在上述偏差表中注明并提供有关技术性能指标证明资料等供评审小组评审，未注明且未提供有关技术性能指标证明资料，或经评审小组评审未通过的，中标后只能从招标人推荐（或参考）品牌中进行选择，合同价格不予调整。

投标人电子签章或公章：
日期：


[bookmark: _Toc14824]八、供应商股权结构说明书


	为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）	公司，公司注册资本为 万元，公司股东出资比例和出资额如下：
1.股东：，出资比例：%，出资额：万元； 
2.股东：    　 ，出资比例：%，出资额：万元；
3.股东：      　，出资比例：%，出资额：万元； ……
公司总经理（负责人）姓名：；联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明


投标人电子签章或公章：                
日          期 ：                     



[bookmark: _Toc7446]九、其他相关证明材料
[bookmark: _Toc19685][bookmark: _Toc30667]投标人按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。


[bookmark: _Toc17245]第七章  安徽公共资源交易集团电子交易操作规程
第一条  为进一步规范交易行为，提高交易效率，充分利用信息网络技术，参照《中华人民共和国电子签名法》《电子招标投标办法》等有关规定，结合工作实际，制定本规程。
第二条  本规程适用于委托安徽公共资源交易集团有限公司及其下属子公司在自主交易平台采用公开招标、邀请招标、框架协议、比选、直接发包、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源、资格审查等方式代理的交易项目，采用竞价方式交易的项目另行规定。
第三条  本规程所指的电子交易，是指以数据电文形式，依托安徽公共资源交易集团电子交易系统（简称“电子交易系统”）完成的全部或者部分交易活动。
第四条 本规程所指的招标文件，是指招标人（采购人）或代理机构采用公开招标、邀请招标、框架协议、比选、直接发包、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源、资格审查等方式，根据交易项目的特点和招标人（采购人）的实际需求制定的规范性文件。
本规程所指的投标文件，是指投标人（供应商）应招标文件要求编制的响应性文件。
第五条  电子交易系统是交易活动当事人通过数据电文形式完成交易活动的系统。
电子交易系统具备在线完成交易活动全部或部分交易过程，具备编辑、生成、对接、交换和发布有关交易活动数据信息的功能，并为交易活动监督管理部门实施监督管理提供所需的信息。
第六条  招标人（采购人）或代理机构负责电子交易的组织实施，电子交易系统建设单位负责电子交易系统的服务保障。
第七条  电子交易各方主体应当按照相关规定合法取得和使用数字证书及电子签章，通过数字证书登录电子交易系统参与交易活动。各方主体对其依托电子交易系统开展的所有操作承担法律责任。
投标人（供应商）应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况或其他自身原因导致投标文件无法加密、上传、解密等，由其自行承担所有责任。
第八条  招标人（采购人）或代理机构应在交易公告和招标文件中明确交易项目采取电子交易方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件。
第九条  交易公告、招标文件应由招标人（采购人）或代理机构通过电子交易系统发出，其中招标文件须加盖电子签章。
第十条  投标人（供应商）登录电子交易系统获取招标文件。
第十一条  澄清、修改、更正或补疑等文件应由招标人（采购人）或代理机构通过电子交易系统发出，投标人（供应商）应及时查阅相关信息。
第十二条  投标人（供应商）应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子标书制作软件应允许投标人（供应商）离线制作投标文件，并且具备分段或整体加密、解密功能。
第十三条  投标人（供应商）应对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于招标文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上传。
投标人（供应商）对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投标截止时间前进行撤回操作；投标人（供应商）对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
第十四条  交易活动涉及的时间以电子交易系统显示的时间为准。投标人（供应商）须在投标截至时间前完成投标文件上传，逾期系统将自动关闭。
第十五条  投标人（供应商）在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人（供应商）未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃交易。
招标人（采购人）或代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文件。
招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩、磋商、谈判等情形的，投标人（供应商）应按照招标文件规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统保持在线。
第十六条  未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子介质作为投标文件解密失败的补救措施，并且投标人（供应商）在投标截止时间之前到达招标文件指定地点并成功递交，招标人（采购人）或代理机构可导入电子介质中非加密投标文件继续进行。若系统识别出电子介质中非未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，电子交易系统拒绝导入。
第十七条  招标人（采购人）或代理机构组织评审，评审委员会依据招标文件规定的评审办法进行评审，并对评审结果签字或电子签名确认。
需要多轮报价的，应按招标文件约定提交。
第十八条  评审委员会评审过程中需要投标人（供应商）澄清、说明或补正的，以询标函（问询函）的形式通过电子交易系统发送给投标人（供应商）。
评审结束前，投标人（供应商）应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评审委员会可能发出的询标函（问询函），并在规定时间内完成回复，否则视为放弃澄清、说明或补正。
第十九条  招标人（采购人）或代理机构应通过电子交易系统公示或公布中标候选人（如有）、中标（成交）结果。
第二十条  招标人（采购人）或代理机构应通过电子交易系统向中标人（成交供应商）发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书发出即视为送达。
第二十一条  出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响交易活动的公平、公正和信息安全，各方当事人免责：
[bookmark: _Toc21571]（一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
[bookmark: _Toc29361]（二）电力系统发生故障导致电子交易系统无法运行的；
[bookmark: _Toc24627]（三）出现网络攻击、病毒入侵、电子交易系统软件设计缺陷、功能缺陷以及电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
[bookmark: _Toc18618]（四）其他无法保证交易活动公平、公正和信息安全的情形。
第二十二条  出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能在故障发现后及时恢复系统运行且不影响项目正常交易的，交易程序继续进行；否则，按以下程序操作：
（一）项目中止，中止期限由招标人（采购人）或代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人（采购人）或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应通过电子交易系统向投标人（供应商）发出延长中止期限的通知。
（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人（采购人）或代理机构应当尽快恢复交易程序，通过电子交易系统向投标人（供应商）发出恢复交易通知；已发出延长中止期限通知的，按通知执行或根据招标人（采购人）决定另行通知。
第二十三条  在招标文件规定的解密时间内出现第二十一条规定的意外情形时，如部分投标人（供应商）未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标人（供应商）继续解密，解密时限重新计算；在规定的解密截止时间后出现第二十一条规定的意外情形的，系统恢复后，仅允许原解密时间内已成功解密但解密文件无法正常使用的投标人（供应商）重新解密。
第二十四条  本规程由安徽公共资源交易集团负责解释。自发布之日起施行，有效期1年。
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